PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE]
W RYKACH
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

Zatgcznik nr 7

WZOR UMOWY ZPs 12/20
Budowa sieci wodociggowej w gminie Ryki
ZADANIE nr ...........

podpisana dnia .......cccceveveeeveierennenen. , pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o0.0. z siedzibg
08 — 500 Ryki przy ul. Stowackiego 5, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin — Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
KRS, pod numerem 0000111420, kapitat zaktadowy 18 539 400 PLN, NIP: 716-000-19-05, REGON 430844647,
zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez: Tomasz Pospiech — Prezes Zarzadu,
Barbara Wisniewska — Prokurent

............................................................................................... zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca,
reprezentoWanym PrzZeZ: ..ciessessessssssresesasans

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy, po uprzednim przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zostata
zawarta umowa o tresci nastepujace; :

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajace na budowie sieci wodociggowej w gminie
Ryki, W Mi€jSCOWOSCI ..veeveverrrcrrrecrereerireeve e *
2. Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci*:
1) Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Leopoldow z rur PE 100 RC do wody pitnej DN125 o
dtugosci 3260,0 m,
2) Wykonanie wtgczenia budowanego wodociggu do istniejgcej sieci DN110 PVC wezet WO,
3) Wykonanie na sieci weztow hydrantowych (Hp1, Hp2, Hp3, Hp4, Hp5, Hp6) z hydrantami nadziemnymi
Z kontrolowanym miejscem tamania DN80 oraz hydrantow podziemnych wolnoprzelotowych DNS8O,
4) Wykonanie na sieci weztow z zasuwami sieciowymi w odlegfosci co 600 m,
5) Wykonanie odwodniern w najnizszych punktach sieci oraz odpowietrzenia w najwyzszych punktach
sieci wodociggowej,
6) Roboty ziemne przy budowie sieci wodociggowej bedq prowadzone metodq wykopu otwartego.
2. Zakres robdt obejmuje w szczegdlnosci*:
1) Budowa sieci wodociggowej miejscowosci Podwierzbie z rur PE 100 RC do wody pitnej DN125 o
dtugosci 2140 m,
2) Wykonanie wezta wodociggowego WO pozwalajgcego na wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej
w miejscowosci Podwierzbie. Wodociqg bedzie wiqgczony do wodociggu wykonanego przez PGKiM w
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Rykach Sp. z o.0., ktérego Srednica bedzie dostosowana do budowanej sieci oraz w miejscu obecnego
wodociggu DN32,

3) Wvykonanie na sieci weztéw hydrantowych (Hpl, Hp2, Hp3, Hp4) z hydrantami nadziemnymi
z kontrolowanym miejscem tamania DN8O oraz hydrantdw podziemnych wolnoprzelotowych DN8O,

4) Woykonanie na sieci weztow z zasuwami sieciowymi w odlegfosci co 600 m,

5) Wykonanie odwodnieri w najnizszych punktach sieci oraz odpowietrzenia w najwyzszych punktach
sieci wodociggowej,

6) Roboty ziemne przy budowie sieci wodociggowej bedq prowadzone metodq wykopu otwartego.

* odpowiedni zakres/przedmiot zamowienia bedzie okreslony oddzielnie dla kazdej umowy - dla kazdego

zadania bedzie podpisana odrebna umowa.

3.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz wymagania dot. realizacji zamdwienia okreslone zostaty
w Dokumentacji Technicznej, stanowigcej Zatgcznik nr 1 do umowy.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w catosci w sposéb i w terminach ustalonych w umowie.
Przedmiot umowy bedzie obejmowat oprécz robdét budowlanych wszystkie i kompletne dostawy oraz
ustugi zwigzane z przedmiotem umowy, a takze skompletowanie dokumentacji powykonawczej, np.
inwentaryzacja, protokoty czesciowe, atesty, itp. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie ze wszystkimi
faktami, informacjami, dokumentami, wymaganiami, przeszkodami (jesli takie istniejg) oraz
okolicznosciami dotyczacymi przedmiotu umowy i wykonawstwem swoich zobowigzan okreslonych
umowag oraz stosownie do tego, ustalit swojg oferte, w tym cene.

Wykonawca bedzie odpowiadat za witasng interpretacje catosci uzyskanej dokumentacji i informacji.
Zaden dokument czy informacja otrzymana przez Wykonawce od Zamawiajagcego w zwigzku z umowa nie
bedzie w jakikolwiek sposdb zwalniata Wykonawcy z obowigzku dokonania przegladu i sprawdzenia
takiego dokumentu i informacji oraz uzyskania dodatkowych informacji od Zamawiajgcego lub z innych
zrédet (tam gdzie zajdzie taka koniecznosc), celem zapewnienia szybkiej i wtasciwej realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wedtug jego najlepszej wiedzy w dniu podpisania umowy zakres robodt
okreslonych w umowie i zatgcznikach do niej obejmuje wszelkie elementy niezbedne do prawidtowego
wykonania zadania.

§2
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosé
wykonania tzw. ,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Technicznej, pod
warunkiem, ze niniejsze zmiany spetnig kumulatywnie ponizsze przestanki:
1) Nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy wiecej niz o 15 % wartosci brutto umownego
wynagrodzenia;
2) Doprowadzg do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzienn wprowadzenia
zmian przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy;
3) Doprowadza do osiggniecia zamierzonego rezultatu okreslonego w Dokumentacji Technicznej,
4) Nie spowodujg obnizenie poziomu bezpieczenstwa wykonywania robét,
5) Bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) spowodujg obnizenie kosztéw eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
b) poprawig parametry techniczne, wydajnosé¢ i jako$¢ wykonanego przedmiotu umowy, lub
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c) zmiana wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologicznych lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw, lub
d) zmiana wynika z wystgpienia wad projektowych, ktére uniemozliwiajg prawidtows, tj. zgodng
z przepisami prawa i sztukg budowlang realizacje przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian materiatdbw i urzadzen okreslonych
w Dokumentacji Technicznej, tj. zastosowania tzw. ,,wyrobow zastepczych”, czyli materiatéw lub urzadzen
innego typu/rodzaju, o innych parametrach technicznych, jako$ciowych okres$lonych w Dokumentacji
Technicznej, pod warunkami okreslonymi w ust. 1 pkt 1 - 5 niniejszego paragrafu.
Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, tzw. ,roboty
zaniechane”, pod warunkami okreslonymi w ust. 1 pkt 2 - 5 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznos$é
wykonania tzw. ,,robdét dodatkowych”, tj. wszelkich innych robdt niz ujetych w dokumentacji projektowej
i SIWZ, a koniecznych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy. Zamawiajacy
zastrzega, ze wartosc tych robdt nie moze przekraczaé¢ 15 % wartosci brutto umownego wynagrodzenia
Wykonawcy.
Sytuacje opisane w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu obcigzajg Wykonawce nastepujgcymi obowigzkami:
1) Sporzadzenia protokotow koniecznosci, uzasadniajgcych dokonanie zmian,
2) Sporzadzenie odpowiednich kosztorysow,
3) Uzyskanie opinii Projektanta co do istotnosci zmian,
4) Uzyskanie zatwierdzania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej ,Inspektor”) oraz Zamawiajgcego.
Sytuacje opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu wymagajg sporzadzenia przez Wykonawce pisma
okreslajgcego wartosc i zasadnos$¢ wprowadzenia wyrobu zastepczego opatrzonego opinig Projektanta co
do istotnosci zmiany, oraz zatwierdzania przez Inspektora w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Sytuacje opisane w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu mogg zostaé¢ wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego,
po uprzednim uzyskaniu przez Zamawiajgcego opinii Projektanta, Inspektora i poinformowaniu
Wykonawcy z najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
§3
Termin realizacji zamdéwienia

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia w terminie:
1) ZADANIE nr 1 - do 4 miesiecy od daty podpisania umowy;

2) ZADANIE nr 2 - do 3 miesiecy od daty podpisania umowy.

Termin realizacji zamodwienia jest tozsamy z datg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy, ktéry musi zosta¢ potwierdzony protokotem odbioru koricowego.

Wykonawca dotgcza do zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt kompletng dokumentacje powykonawcza.
Jezeli w trakcie odbioru kornicowego Komisja stwierdzi braki lub wady w dokumentacji powykonawczej,
woéwczas odmodwi odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego okaze sie, iz przedmiot umowy nie zostat w petni zrealizowany
(np. niedokonczone prace budowlane, wadliwie wykonane prace budowlane) badz przedmiot umowy
posiada wady/usterki, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na dokoriczenie lub
usuniecie wad/usterek przedmiotu umowy, z mozliwoscig naliczania kar umownych, liczonych od dnia
nastepnego po dniu sporzadzenia protokotu korncowego, stwierdzajgce powyzsze uchybienia.

Termin realizacji przedmiotu umowy oraz terminy realizacji poszczegdlnych zadan okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym mogg ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci
okreslonych we Wzorze umowy.

Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w przypadkach:
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1) Okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, np. wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

2) Dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej), majacej bezposredni wptyw na terminowos¢
wykonania robét,

3) Woystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robdt,
w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac (np. trzesienia ziemi, tragby powietrzne,
powodzie, silne opady deszczu, $niegu, temperatury powietrza ponizej — 20 °C), trwajacych
nieprzerwanie co najmniej 5 dni,

4) Woykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt (np. niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne),

5) Woykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, jesli zmiana terminu podyktowana jest ich
charakterem,

6) Wprowadzenia przez Projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w celu prawidtowego wykonania
robot budowlanych,

7) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego,

8) Woystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej
zawierania, mimo zachowania nalezytej starannosci.

Zmiany terminu i okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi pismami/protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i

Inspektora oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia zmian terminu realizacji zamdwienia, strony ustalg

nowe terminy z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiot umowy

musi by¢ co najmniej réwny okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢
szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

§4
Wynagrodzenie i rozliczenia

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe na kwote
.......................................... zt brutto. Strony ustalajg, ze ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego, z zastrzezeniem ze maksymalne wynagrodzenie
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty podanej przez niego w ofercie. Zastrzezenie nie dotyczy sytuacji
wystgpienia robdt dodatkowych i robdt zamiennych oraz zastosowania wyrobdw zastepczych (zwiekszenie
max. do 15 % wartosci brutto umownego wynagrodzenia).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu zamdwienia nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym wynagrodzenie musi zawierac
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy, wynikajgce zarowno z Dokumentacji
Technicznej, jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie moina wykonaé przedmiotu Umowy
prawidtowo, tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepiséw w
zakresie wysokosci podatku od towarow i ustug (VAT) majgcych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej
umowy, bez koniecznosci aneksowania umowy. Woéwczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czesé
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prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartosc

wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

Rozliczanie robdt objetych przedmiotem umowy odbywac sie bedzie fakturami czesciowymi za kazdy

element robdt ujety w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo- finansowym, oraz

fakturg koncowa. Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany

harmonogramu rzeczowo-finansowego, w zaleznosci od posiadania srodkéw finansowych lub wystgpienia

innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawierania umowy przy zachowaniu

nalezytej starannosci.

Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego elementu

(etapu) robdt, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu rozliczenia robot

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

1) Protokdét odbioru czesciowego wykonanego elementu robdt — podpisany przez Wykonawce,
Inspektora i Zamawiajgcego,

2) Ksigzke obmiarow — zatwierdzong przez Inspektora

3) Kosztorys czeSciowy — zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiajgcego,

4) Prawidtowo wystawiong fakture czesciows.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowg, wystawiong na

podstawie protokotu odbioru koncowego bez zastrzezern przedmiotu umowy (potwierdzajgcego

prawidtowe i bezusterkowe wykonanie robot, a gdy wady i usterki wystgpig — po ich usunieciu). Suma

wartosci faktur czesciowych bedzie opiewaé max. na 90 % wartosci nominalnej umowy (wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu).

Termin ptatnosci faktur czesciowych i koricowej — 21 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej

faktury.

Wykonawca moze przesyta¢ do Zamawiajgcego faktury w formie ustrukturyzowanej za posrednictwem

systemu Platformy Elektronicznego Fakturowania - na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018r.

o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191 ze zm.).

Zamawiajacy informuje, iz na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od

towardw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1018) konto bankowe okreslone w

fakturze Wykonawcy bedzie weryfikowane w zakresie zgodnosci z kontem wystepujgcym na stronie

Ministerstwa Finanséw (rachunki rozliczeniowe wskazane w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub

aktualizacyjnym, potwierdzone przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji

podatkowej). W przypadku wptat dokonywanych na wirtualne rachunki bankowe Wykonawca podaje na

fakturze rowniez odpowiadajagcy mu numer rachunku rozliczeniowego zgtoszonego do Urzedu

Skarbowego. W przypadku braku zgtoszenia rachunku do Urzedu Skarbowego lub innej niezgodnosci

Zamawiajgcy odmowi zaptaty wynagrodzenia do czasu wyjasnienia nieprawidtowosci”.

§5
Rozliczanie ,robdt zamiennych”, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, odbywac sie bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez Inspektora, a regulowane bedg w terminie do 21 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, protokotu odbioru
wykonanych robdt oraz kosztorysu zwanego ,,réznicowym” wykonanego w oparciu nastepujgce zatozenia:
1) Nalezy wyliczy¢ cene roboty , pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ wykonana przed zmiang,
2) Nalezy wyliczy¢ cene wnioskowanej roboty ,zamiennej”,
3) Wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokonaé w sposdb nastepujacy:
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a) ceny jednostkowe robdt nie mogg byé wyzsze od cen okreslonych w kosztorysach ofertowych
dotaczonych do oferty,

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ppkt a) nalezy wyliczyé
ceny jednostkowe w sposdb nastepujacy:

i) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez analogie, interpolacje lub ekstrapolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi,

ii) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
okreslone w tiret ,i”) Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikédw produkcji nie
wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
Intercenbud, Sekocenbud, Orgbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest
sporzadzana,

iii) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie normatywy kosztorysowe
wynikajgce z dostepnej aktualnie bazy normatywnej, np. KNR, KSNR, KNNR oraz
uzupetniajgco KNKRB, KNK, KNP, itp., a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy na
podstawie danych rynkowych, zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

c) ilosci robot, ktére miaty by¢é wykonane (,pierwotnych”), nalezy przyjagé z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce,

d) ilosci robodt ,,zamiennych” nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw,

e) Wykonawca dokona wyliczenn,, o ktérych powyzej oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robdt,

f) jezeli kalkulacja przedfozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okresSlonymi powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc powyzsze zasady.

Rozliczenie ,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 bedzie sie odbywato poprzez potracenie

wynagrodzenia Wykonawcy w sposéb nastepujacy:

1)

2)

W przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od
ogdblnej wartosci przedmiotu umowy,

W przypadku odstgpienie od czesci robdét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi w odniesieniu do
procentowego stosunku niewykonanych robdt, na podstawie protokotu i kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora i Zamawiajgcego. Kosztorysy
te opracowywane bedg w oparciu o zatozenia okreslone w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy.

Rozliczenie ,robdt dodatkowych”, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 odbywato sie bedzie fakturami

przejsciowymi wystawianymi w okresach nie krétszych niz miesiecznych. Faktury te wystawiane bedg po

wykonaniu i odebraniu przez Inspektora robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym, a regulowane bedg

w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét

oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o zatozenia:

1)

Ceny jednostkowe robdot nie mogg by¢ wyzsze od cen okreslonych w kosztorysach ofertowych
dotgczonych do oferty, a ilosci wykonanych w tym okresie robot nalezy przyjgé z ksigzki obmiaru,
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2) W przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Inspektora i Zamawiajacego; kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o zatozenia okre$lone
w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy.

Rozliczanie za wyroby zastepcze, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 odbywad sie bedzie nastepujgco:

1) Zamawiajgcy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie Kosztorysu ofertowego, cene
takiego wyrobu;

2) Wykonawca zakupi nowy wyrdb wczesniej dokonujgc rozeznania rynku (co najmniej 3 oferty do
wgladu Zamawiajgcego) lub jezeli to mozliwe przyjmie ceny z publikacji branzowych, o ktérych mowa
ust. 1 b tiret iii);

3) Jesli wbudowanie wyrobu zastepczego spowoduje zmiane sposobu wykonania danego elementu
robét, przy rozliczeniu zastosowanie bedg miaty rédwniez zapisy ust. 1 niniejszego paragrafu,
dotyczace robdt zamiennych.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

(naleznosci gtéwnych oraz odsetek) bez zgody Zamawiajgcego.

§6
Obowiazki stron

Obowigzki Zamawiajgcego:

1) Przekazanie placu budowy wraz z przekazaniem Dokumentacji Technicznej,

2) Zapewnienie nadzoru robét budowlanych,

3) Dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

4) Terminowe regulowanie ptatnosci na zasadach okreslonych w § 41 5 Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy po wczesniejszym spetnieniu wszelkich
obowigzkdéw przewidzianych w umowie, w tym przekazanie Zamawiajgcemu:

a) polis OCi od ryzyk budowlano-montazowych wraz z dowodem optacenia sktadek polis,
b) uzgodnionego projektu organizacji ruchu przez wszystkie prawem przewidziane podmioty.

2) Zapewnienie sobie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy i obstuge konieczng do
wtasciwego wykonywania swoich obowigzkow okreslonych w umowie,

3) Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni po
zawarciu umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ” oraz planu
zapewnienia jakosci, i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony s$rodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu,
instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robét,

4) Powiadomienie mieszkancéw, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do robét,

5) Zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwemu organowi oraz zapewnienie kierownictwa
budowy,

6) Sporzadzenie fotografii terenu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych i dotgczenie ich do
dokumentacji powykonawczej,

Fundusze . . : i j
o haate ecpospoita Q-lubelskle Mo I
Program Regionalny - S k‘y f]ae' Rozwoju Regionalnego

Strona 7



7) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, pozwolenia na
uzytkowanie,

8) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty okres realizacji rob6t budowlanych,

9) Biezace (kazdego dnia prowadzenia robdt) prowadzenie ksigzki obmiaréw pod nadzorem Inspektora
nadzoru inwestorskiego badz przedstawiciela Zamawiajgcego,

10) Zapewnienie bezpiecznej ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach zlokalizowanych wokot
terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia
robét - Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren
budowy od chwili przejecia placu budowy,

11) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z
przepisami prawa, odpowiadajgcych wymaganiom Polskiej Normy przenoszacych normy europejskie
lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszacych te
normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich EOG, nalezy uwzglednié¢ normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz inne okreslone w specyfikacji technicznej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w
stosunku do tych materiatdw dokumenty zezwalajgce na ich stosowanie w budownictwie (atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci) - urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji
przedmiotu zamdwienia bedg kazdorazowo zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

12) Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt, jak i catego zaplecza budowy, od chwili rozpoczecia robdt do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

13) Zabezpieczenia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wody, energii elektrycznej i innych medidéw
niezbednych do wykonania robét i ponoszenia kosztow ich zuzycia,

14) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (tzw. operat kolaudacyjny) w dwdch
egzemplarzach w formie papierowej oraz na ptytach CD/DVD lub innym powszechnym nosniku
danych i przekazanie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu
Umowy. Operat kolaudacyjny zawierat bedzie w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) certyfikaty, aprobaty, atesty,

c) kopie rysunkow z zatwierdzonego Projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,

d) zmiany wraz z kwalifikacjg Projektanta,

e) dokumenty, protokoty, zaswiadczenia, wyniki prob/badan,

f) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z warunkami —
zgtoszeniem robodt, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami w tym zakresie,

g) geodezyjny pomiar powykonawczy zatwierdzony przez odpowiednie organy administracji
publicznej,

h) dokumentacja fotograficzna sprzed rozpoczecia oraz po wykonaniu robét,

i) inne dokumenty;

15) Zabezpieczenie i ochrona przez zniszczeniem infrastruktury, zadrzewienia oraz innych elementéw
zagospodarowania terenu, niepodlegajgcych usunieciu, wraz z przywrdéceniem terenu do stanu
pierwotnego,
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16) Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa, w tym m.in. gromadzenie i
przechowywanie atestéw, certyfikatow i innych dokumentéw na wbudowane materiaty, protokotéw
odbioru, oraz prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz
innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen,

17) Dokonanie niezbednych badan, préb i pomiardw przez niezalezne instytucje w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonanych robdt na koszt Wykonawcy, jesli rezultat badan, préb i pomiaréw wykaze,
Ze roboty wykonane sg niezgodnie z umowa,

18) Zapewnienie na swdj koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej),

19) Sprzatanie na biezgco drdg i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu oraz srodkéw
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcédw i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowga naprawe na wtasny koszt,

20) Utrzymanie porzadku na placu budowy oraz uporzadkowanie terenu budowy po zakornczeniu robdt,
w tym:

a) wywiezienie i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiatéw, gruzu, ziemi w miejsce
przewidziane prawem do sktadowania odpadow,

b) odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw oraz znakéw geodezyjnych (kamieni granicznych)
w przypadku ich zniszczenia badZ naruszenia podczas robdt,

c) naprawa uszkodzonego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanego prowadzonymi
robotami budowlanymi — w uzgodnieniu z ich uzytkownikiem (administratorem),

21) Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakoniczeniu robdt,
najpodzniej w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego,

22) Umozliwienie wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg we wtasnym zakresie
(wczesniej uzgodnionym z Zamawiajgcym) réwnolegle prowadzi¢ prace na terenie objetym
przedmiotem umowy,

23) Wykonywanie wszystkich robdét objetych umowg zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w sposdb umozliwiajgcy normalne, niezaktdcone w stopniu wiekszym niz jest to
niezbedne, funkcjonowanie mieszkancéow, uzytkownikéw i innych oséb trzecich,

24) Udziat w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postepdw prac oraz uwag i probleméw, jakie
powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu i terminie wskazanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (dalej ,,Inspektor”) lub Zamawiajgcego, wedtug potrzeb,

25) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zezwolen zwigzanych z oddaniem do uzytku przedmiotu
umowy, w tym pozwolenia na uzytkowanie;

26) Ubezpieczenie robdt budowlanych na zasadach okreslonych w SIWZ,

27) Wykonanie innych prac, ktéorych realizacja jest niezbedna dla prawidtowego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu umowy.

§7
Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robot do wykonania Podwykonawcom za zgoda Zamawiajgcego na
zasadach okreélonych w art. 647" Kodeksu cywilnego.
2. Wpykonanie robdt przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajgcych z warunkdw niniejszej umowy.
3. Woykonawca koordynuje prace realizowane przez Podwykonawcow.
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10.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje
roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Wykonywanie robdt przez Wykonawce za pomocg Podwykonawcdw bez zgody Zamawiajgcego jest
rownoznaczne z niepowstaniem solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego i Wykonawcy wobec
Podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat roboty z pomoca Podwykonawcéw bez
zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze nadto wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do
czasu wykazania przez Wykonawce, i spetnit on wobec swojego Podwykonawcy wszelkie swiadczenia za
wykonanie tych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajgcemu wraz z fakturg pisemnego oswiadczenia
Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (dotyczy Podwykonawcéw zgtoszonych
Zamawiajgcemu, na ktdrych udziat Zamawiajgcy wyrazit pisemng zgode), ktorego wierzytelno$c jest
czescig sktadowa wystawionej faktury VAT, po otrzymaniu przez tego Podwykonawce zaptaty.
Potwierdzenie musi zawieraé zakres robdt i zestawienie kwot, ktére byty nalezne Podwykonawcy z tej
faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego oswiadczenia Zamawiajgcy zatrzyma
z faktury Wykonawcy kwote w wysokosci réwnej naleznosci brutto Podwykonawcy, do czasu otrzymania
tego potwierdzenia.

§8
Reprezentacja stron
Nadzdr z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu Umowy prowadzi¢ bedzie Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wskazanie Inspektora nastgpi oddzielnym pismem w dniu przekazania terenu

budowy.

Z ramienia Zamawiajgcego wystepowat bedzie réwniez projektant w charakterze Nadzoru Autorskiego.

Z ramienia Wykonawcy Kierownikiem Budowy bedzie: ..., ,
L] PSR , posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci .......ccccecvevvvvivineiveceennnn ,
NEUPFAWNIEN oiciiiieecciieee et e e e eree e zdnia ..o,

Wykonawca oswiadcza, ze osoba petnigca funkcje Kierownika Budowy oraz inne osoby biorgce udziat

w realizacji zamoéwienia, posiadajg wymagane prawem przygotowanie zawodowe i uprawnienia.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennej obecnosci na terenie budowy (potwierdzenie

obecnosci w dzienniku budowy); kierownicy robdt zobowigzani s3 do obecnosci na terenie budowy

w kazdym dniu, w ktérym beda prowadzone roboty budowlane odpowiadajgce specjalnosci kazdego

Z nich.

Istnieje mozliwos¢ zmiany Kierownika Budowy za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane swojego personelu w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana tych osob stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn nie zaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany kadry Wykonawcy, nowe osoby powofane do petfnienia danych funkcji musza

spetnia¢ wymagania okreslone dla danej funkcji w SIWZ i przepisach prawa.

Zamawiajgcy moze takze zgdaé¢ od Wykonawcoéw zmiany personelu Wykonawcy, jesli uzna, ze nie

wykonujg nalezycie swoich obowigzkédw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmian tych oséb w

terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy dopuszcza kontakt stron w sprawach realizacji umowy w formie elektronicznej na adres e-

mail:
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1) Zamawiajacy = ccecevevecreeeeeeeere e , adres e-mail c...ovceeiececceeee e
2) WYKONAWCEA - oot ,adres e-mail o.oeeeeeeeeeieece e

§9

Odbiory robot
Strony ustalajg, ze bedg przeprowadzone nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbiory czesciowe,
3) Odbidr koricowy robdét budowlanych,
4) Odbidr pogwarancyjny.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) bedg dokonywane przez Inspektora ( w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego) w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty zgtoszenia do odbioru i dokonania wpisu do
dziennika budowy przez Kierownika Budowy. Jesli roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu wymagajg
pomiarow geodezyjnych, Wykonawca zapewni na swdj koszt udziat stuzb geodezyjnych.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) bedg dokonywane przez Inspektora ( w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego) niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty zgtoszenia do odbioru i dokonania
wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca
przedtozy Inspektorowi niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci sSwiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdét.
Odbidr, o ktéry mowa w ust. 1 pkt 3) dokonywany jest po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Okres w ciggu
ktérego dokonywany bedzie odbiér koricowy nie bedzie wliczany w ewentualny okres zwtoki/opdznienia
Wykonawcy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru korncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czeSciowych, s$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Podstawe do rozliczenia wykonanego przedmiotu Umowy bedzie stanowié¢ dopiero podpisanie przez
strony Protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen. W czynnosciach odbioru koncowego uczestniczg
rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz podmiotéw, ktérych udziat nakazujg przepisy prawa.
Zamawiajgcy powota Komisje i dokona odbioru koricowego robdt. Dokonanie czynnosci odbioru przez
Zamawiajgcego nastgpi po wczesniejszym przez Wykonawce zgtoszeniu gotowosci do odbioru i dokonaniu
wpisu w dziennik budowy przez Kierownika Budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru koncowego z powodu niezakonczenia robdt, wykonania przedmiotu umowy
niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wystepujg wady na tyle istotne, ze obiekt nie
bedzie sie nadawat do uzytkowania, Zamawiajgcy odméwi odbioru koricowego robdét z winy Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
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13.
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1) Nadajace sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokotem,
2) Nienadajace sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
rozebrania elementéw obiektéw z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, badz odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w tym terminie, Zamawiajagcy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

Wadg, o ktérej mowa w powyiszych ustepach, jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwosé
(a takze brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewniat) wybudowanego obiektu, utrudniajgca zgodnie
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajgce jego estetyke albo komfort
uzytkownikow, niezaleznie od tego czy roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczng. W odniesieniu do instalacji i urzadzen wadg jest takze niemoznosé uzyskania wymaganych
parametréw (ilosci badZ jakosci) produktu, zawodnos$¢ dziatania, nadmierna energo-, materiato- czy
pracochtonnosé, nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpaddw, szkodliwy wptyw na Srodowisko. Dla ustalenia
faktu wystepowania wady nie ma znaczenia, czy jest ona skutkiem wady projektu czy materiatu badz
wykonawstwa ani nie jest istotna przyczyna jej powstania badz udziat oséb trzecich. Usuniecie wady
wykrytej w wybudowanym obiekcie jest zawsze obowigzkiem Wykonawcy, nawet jesli wykonat on roboty
zgodnie z otrzymanym od Zamawiajgcego projektem badz korzystat z otrzymanych od niego materiatow.
Wadg jest réwniez wydanie przedmiotu umowy w stanie niezupetnym oraz niezgodnos$é¢ wykonania
obiektu z umowg, Dokumentacjg Techniczng, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4) dokonuje sie na 14 dni przed uptywem okresu gwarancji, w celu
potwierdzenia usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje Inspektor oraz przedstawiciele Zamawiajgcego przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy. Jezeli przedstawiciele Wykonawcy nie stawig sie w terminie odbioru,
Zamawiajgcy dokona czynnosci odbiorowych bez udziatu przedstawicieli Wykonawcy, wysytajgc nastepnie
protokdt z ustalen poczynionych podczas odbioru pogwarancyjnego.

Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli w toku odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust. 8, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, Zamawiajgcy przerywa odbidr
pogwarancyjny za$ Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy
wyznacza dodatkowy termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy ma prawo ich usuniecia na koszy
Wykonawcy.

Z wszelkich ww. odbioréw robdt Wykonawca sporzgdza protokoty odbioru robdt, ktére muszg zostaé
kazdorazowo podpisane przez Strony Umowy.
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12.

13.
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§10
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w przepisach prawa.
Wykonawca udziela 3 - letniej gwarancji _na roboty budowlane. Gwarancja bedzie obejmowac réwniez

instalacje, dostarczone materiaty i urzadzenia oraz inne elementy sktadajace sie na cato$é¢ przedmiotu

umowy, niezaleznie od gwarancji producentdw materiatéw i urzadzen.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koricowego robdét, potwierdzonego protokotem

odbioru koncowego bez zastrzezen;

Niezaleznie od gwarancji Wykonawca objety jest ustawowg rekojmig za wady; korzystajagc z uprawnien

nadanych art. 558 kodeksu cywilnego rekojmia zostaje wydtuzona o okres réwny okresowi gwarancji

zaoferowanemu przez Wykonawce (por. wyrok Sady Najwyzszego z dnia 5 sierpnia 2005r., sygn. akt Il CK

28/2005).

Wykonawca w ramach gwarancji bedzie zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzania okresowych

przeglagdéw gwarancyjnych, nie rzadziej niz co 12 miesiecy, przy udziale Zamawiajgcego, w celu oceny

wykonanych robdét budowlanych oraz oceny robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie

gwarancji/rekojmi. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego kazdorazowo o zamiarze

przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego, w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym przegladem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z

serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢

gwarancji producenta.

Jezeli w toku przeglagddéw gwarancyjnych zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy

termin na ich usuniecie, a po bezskutecznym uptywie tego terminu, uprawniony jest do zlecenia usuniecia

stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglagdy gwarancyjne potwierdzane beda protokotem, stwierdzajgcym brak wad badZ usuniecie

stwierdzonych w toku odbioru wad w okresie gwarancji/rekojmi.

Karte gwarancji na wykonane roboty oraz karty gwarancyjne producentéw Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ przed odbiorem koficowym, wraz pozostatg dokumentacja powykonawcza.

Przeglad gwarancyjny powinien obejmowacd bezptatng wymiane wszystkich elementéw, ktére ulegty

uszkodzeniu podczas prawidtowe] eksploatacji, w terminach okreslonych w Karcie Gwarancyjnej.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamoéwienia w momencie oddania do
uzytku, jak i powstatych w okresie gwarancji,

c) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek

w terminach okreslonych w Karcie gwarancyjnej.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnymi wady, okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres

od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze

w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego

usuniecia wad lub usterek w obu elementach.
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17.

18.
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20.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach okreslonych w
Karcie gwarancyjnej, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznacza nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie dotrzymania terminéw
okreslonych w Karcie gwarancyjnej, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potragcajgc te koszty z kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Oprdécz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawca odpowiada réwniez na zasadach
ogdblnych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy badz za inne wyrzadzenie
szkody.

Szczegbétowe zasady regulujgce warunki gwarancji okreslone sg w Karcie gwarancyjnej i kartach
gwarancyjnych  poszczegélnych producentéw, ktére Wykonawca dotagczy do dokumentacji
powykonawcze;.

§11
Zmiany umowy
Strony zgodnie ustalajg, ze zakazuje sie zmian istotnych postanowien zawartej umowy oraz wprowadzania
nowych postanowien, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tres¢ oferty, z zastrzezeniem
ponizszego.
Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce zmiany umowy:
1) W zakresie ceny, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wykonanie robdt dodatkowych,

c) wykonanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg Techniczng,

d) mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w Dokumentac;ji
Technicznej, tzw. roboty zaniechane - mozliwe jest jedynie zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) wprowadzenia zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej;

2) W zakresie terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) zmiany w prawie bezposrednio zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy,

b) gdy nastapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, robdt dodatkowych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktdore wstrzymujg lub opdziniajg realizacje
przedmiotu umowy,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) jezeli zagrozenie dotrzymania terminu zakoriczenia robét bedzie nastepstwem okolicznosci, za
ktéore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajagcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

e) w sytuacjach opisanych w § 3 ust. 5 umowy

f) w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji niezaleznych od stron o ile na zmiane terminu
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wyrazg zgode obie strony,
3) W zakresie przedmiotu umowy, w przypadku:
a) wycofania z produkcji elementéw przedmiotu umowy,
b) braku dostepnosci na rynku elementéw przedmiotu umowy, o ile na rynek wprowadzono
nowoczesniejsze rozwigzania techniczne zastepujace stare rozwigzania,
c) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci zamdwienia,
4) Na skutek wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy,
a ktére warunkujg nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
Jezeli w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy lub Wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu wtasciwej
realizacji zamdwienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiajgcego w SIWZ zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda ze stron moze sie zwrécic
do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.
Wszelkie zmiany okreslone powyzej wymagajg aneksu do umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych przypadkach:

1) Przekroczenie terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, za kazdy nastepny dzien,

2) Zaprzestania lub nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robdt bez zgody
Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 14 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy
nastepny dzien,

3) Zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego
w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunieci wad,

4) Odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

Wysokos¢ kar umownych za wszystkie przypadki okreslone w ust. 1 (za wyjatkiem przypadku opisanego

w ust. 1 pkt 4) nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto. W przypadku przekroczenia

powyzszego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Kary umowne bedga uiszczane wedle wyboru Zamawiajgcego:

1) Poprzez potracenie z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

2) Zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) Ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptfaty (noty obcigzeniowej) z 7 — dniowym
terminem ptatnosci.

Zamawiajgcy moze usungc, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym

terminie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami okres$lonymi w kodeksie

cywilnym.

W przypadku zwtoki w terminowej zaptacie naleznosci za wykonanie umowy, Wykonawca bedzie

upowazniony do naliczenia Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w wysokosci ustawowe;.

§13
Rozwigzanie umowy
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Odstgpienie od umowy w trybie natychmiastowym moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci,

za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz ich nie kontynuuje,
pomimo wezwania Zamawiajgcego,

2) Wykonawca zaniechat realizacji robét z innych powoddéw niz okreslone w § 3 ust. 5 umowy,
nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni,

3) Okres zwtoki w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

4) Wykonawcy realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowg, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,

5) Czynnosci podejmowane przez Wykonawce w miejscu pracy lub na terenie Zamawiajgcego zagrazajg
bezpieczenstwu innych osdéb tam przebywajgcych oraz mienia lub w sposdb razgcy narusza
regulaminy, z ktdrymi sie zapoznat, a ktére obowigzujg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu postepowania.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy musi mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i zawierac uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy wywota skutki ex nunc (w przod).

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki, w szczegdlnosci:

1) W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, urzadzen i innych wyrobdw, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Woykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia
i sprzet przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali z Zamawiajgcym zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty odstgpienia do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych lub inne uzasadnione roszczenia odszkodowawcze,

2) Pokrycia kosztéw za nie wmontowane materiaty i urzadzenia, ktére nabyte zostaty lub zamdwione
przed dniem odstgpienia. Do zamdwien, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nalezy dotgczyc
potwierdzenie ich odbioru przez dostawce ze wskazaniem daty przyjecia zamdwienia. Rozliczenie
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materiatow i urzadzen zamodwionych z terminem realizacji po dniu odstgpienia, nastgpi po ich
rzeczywistym dostarczeniu do Zamawiajgcego.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy zostanie sporzgdzony obmiar wykonanych robét wraz
z kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego, na
zasadach odpowiednio okreslonych w § 5 ust. 2 umowy dla robdt zaniechanych, ktére bedg stanowié
podstawe do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wystawienia przez Wykonawce faktury.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obcigzenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami, ktoére
ponidst z powodu zwtoki w wykonaniu zamdwienia.

§14
Postanowienia korncowe
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

N

Sgdem wtasciwym miejscowo w sporach w przedmiocie niniejszej Umowy jest wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Jurysdykcja dla rozstrzygania sporéw w przedmiocie niniejszej Umowy jest po stronie Polski.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron.

Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,

o vk w

a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
A — Wzér karty gwarancyjnej
1) Dokumentacja Techniczna
2) Oferta Wykonawcy
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia
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