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Załącznik nr 8 
 

WZÓR UMOWY ZP 16/20 
Rozbudowa istniejącego budynku usługowo – magazynowego o część biurowo – usługową 

 
podpisana dnia …………………………….., pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. z siedzibą 

08 – 500 Ryki przy ul. Słowackiego 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

KRS, pod numerem 0000111420, kapitał zakładowy 20 039 400 zł , NIP: 716–000-19-05, REGON 430844647, 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: Tomasz Pośpiech – Prezes Zarządu, 

Barbara Wiśniewska – Prokurent 

a 

………………………………………………………………………………….. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: …………………………….. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu  nieograniczonego na 

roboty budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania rozbudowę istniejącego budynku 

usługowo – magazynowego o część biurowo – usługową, położonego w Rykach przy ul. Słowackiego 5. 

2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 

1) Prace rozbiórkowe, polegające na całkowitej rozbiórce trzech obiektów. Zakres robót obejmuje 

wyburzenie obiektu C. Polega on na rozbiórce jednej sekcji budynku usługowo-magazynowego wraz z 

uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót i wywiezieniu materiałów pochodzących z rozbiórki. 

Pozostałe dwa obiekty zostały wyburzone przez Zamawiającego; 

1) Przygotowanie terenu pod budowę i roboty pomiarowe, związane z wyznaczeniem trasy 

projektowanych obiektów budowlanych i ich punktów wysokościowych 

2) Roboty ziemne, polegające w szczególności na wyrównaniu terenu i przygotowaniu go do 

prowadzenia prac budowlanych; 

3) Wykonanie robót żelbetowych, polegające w szczególności na wykonaniu deskowań wraz 

z usztywnieniem oraz układaniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej; 

4) Wykonanie robót zbrojarskich, polegające w szczególności na montażu zbrojenia przy pomocy drutu 

wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją i zabezpieczeniem odpowiednich otulin 

zewnętrznych beton, oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność 

Wykonawcy oraz usunięcie ich poza obręb budowy; 
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5) Roboty murarskie, polegające w szczególności na wykonaniu ścian fundamentowych, ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych; 

6) Roboty izolacyjne, polegające w szczególności na ociepleniu ścian nadziemnych oraz ścian 

fundamentowych, a także ocieplenie dachu; 

7) Roboty stolarskie i ślusarskie, polegające w szczególności na montażu stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz wykonaniu poręczy na klatce schodowej; 

8) Roboty tynkarskie; 

9) Pokrywanie podłóg i ścian, obejmujące w szczególności wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie okładzin ściennych (glazura, pomieszczenia sanitarne), podłoża (gres szlifowany, w 

strefie wejścia i klatki schodowe antypoślizgowe z cokołami w wysokości 15 cm) i sufitowych (sufit 

podwieszany, rozbieralny z płyt pochłaniających dźwięk); 

10) Roboty malarskie; 

11) Roboty sanitarne, obejmujące w szczególności wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wybudowanie zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej; 

12) Roboty elektryczne, polegające w szczególności na wykonaniu robót związanych z układaniem i 

montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw, 

montaż instalacji odgromowej, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne) oraz wykonaniu instalacji w 

obiektach kubaturowych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Dokumentacja Techniczna, stanowiącą Załącznik nr 1 do 

umowy.  

4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczną, obowiązującymi 

przepisami  prawa, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy w całości w sposób i w terminach ustalonych w umowie. 

Przedmiot umowy będzie obejmował oprócz robót budowlanych wszystkie i kompletne dostawy lub 

usługi związane z przedmiotem umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze wszystkimi faktami, 

informacjami, dokumentami, okolicznościami, wymaganiami, przeszkodami (jeśli takie istnieją) oraz 

okolicznościami dotyczącymi przedmiotu umowy i wykonawstwem swoich zobowiązań określonych 

umową oraz stosownie do tego, ustalił swoją ofertę, w tym cenę.  

6. Wykonawca będzie odpowiadał za własną interpretację całości uzyskanej dokumentacji i informacji. 

Żaden dokument czy informacja otrzymana przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z umową nie 

będzie w jakikolwiek sposób zwalniała Wykonawcy z obowiązku dokonania przeglądu i sprawdzenia 

takiego dokumentu i informacji oraz uzyskania dodatkowych informacji od Zamawiającego lub z innych 

źródeł (tam gdzie zajdzie taka konieczność), celem zapewnienia szybkiej i właściwej realizacji przedmiotu 

umowy. 

7. Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem niniejszej umowy przy zachowaniu najwyższej staranności 

zapoznał się ze stanem terenu budowy i warunkami, w jakich wykonywane będą roboty związane 

z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i w związku z tym oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy 

w dniu podpisania umowy zakres robót określonych w umowie i załącznikach do niej obejmuje wszelkie 

elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1. 

8. Wykonywanie przedmiotu umowy musi być realizowane w taki sposób, aby nie utrudniać normalnej 

egzystencji mieszkańców. 

 

§ 2 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczność 

wykonania tzw. „robót zamiennych” w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Technicznej, 
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w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej  i obowiązującymi na dzień wprowadzenia zmian przepisami prawa, wykonania przedmiotu 

umowy, a roboty zamienne nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian materiałów i urządzeń określonych 

w Dokumentacji Technicznej, tj. zastosowania tzw. „wyrobów zastępczych”, czyli materiałów lub urządzeń 

innego typu/rodzaju, o innych parametrach technicznych, jakościowych określonych w Dokumentacji 

Technicznej, pod warunkiem, że niniejsze zmiany: 

1) Nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia, 

2) Doprowadzą do osiągnięcia zamierzonego rezultatu określonego w Dokumentacji Technicznej  oraz 

3) Będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności: 

a) spowodują obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy lub 

b) poprawią parametry techniczne i jakość wykonanego przedmiotu umowy lub 

c) zmiana wynika z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznych lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

3. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, tzw. „roboty 

zaniechane”, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne z punktu widzenia prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień wprowadzenia zmian przepisami 

prawa, wykonania przedmiotu umowy. Wystąpienie robót zaniechanych może spowodować zmianę - 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w § 5 ust. 2  Umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczność 

wykonania tzw. „robót dodatkowych”, tj. wszelkich innych robót niż ujętych w dokumentacji projektowej 

i SIWZ, a koniecznych do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu Umowy. Zamawiający 

zastrzega, że wartość tych robót nie może przekraczać 15 % wartości umownego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5. Sytuacje opisane w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu obciążają Wykonawcę następującymi obowiązkami: 

1) Sporządzenia protokołów konieczności, uzasadniających dokonanie zmian, 

2) Sporządzenie odpowiednich kosztorysów, 

3) Uzyskanie opinii Projektanta co do istotności zmian, 

4) Uzyskanie zatwierdzania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej „Inspektor”) oraz Zamawiającego. 

6. Sytuacje opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu wymagają sporządzenia przez Wykonawcę pisma 

określającego wartość i zasadność wprowadzenia wyrobu zastępczego opatrzonego opinią Projektanta co 

do istotności zmiany, oraz zatwierdzania przez Inspektora w porozumieniu  z Zamawiającym. 

7. Sytuacje opisane w ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu mogą zostać wykonane z inicjatywy zarówno 

Wykonawcy, jak i Zamawiającego, po uprzednim uzyskaniu przez stronę zainteresowaną zmianą opinii 

Projektanta i Inspektora. 

 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

przedmiotu umowy, który musi zostać potwierdzony protokołem odbioru końcowego. 

3. Wykonawca dołącza do zgłoszenia gotowości do odbioru robót kompletną dokumentację powykonawczą. 

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Komisja stwierdzi braki lub wady w dokumentacji powykonawczej, 

wówczas odmówi odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. 
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4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego okaże się, iż przedmiot umowy nie został w pełni zrealizowany 

(np. niedokończone prace budowlane) bądź przedmiot umowy posiada wady/usterki, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na dokończenie lub usunięcie wad/usterek przedmiotu umowy, 

z możliwością naliczania kar umownych, liczonych od dnia następnego po dniu sporządzenia protokołu 

końcowego, stwierdzające powyższe uchybienia. 

5. Termin realizacji przedmiotu umowy oraz terminy realizacji poszczególnych zadań określone 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności 

określonych we Wzorze umowy. 

6.  Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w przypadkach: 

1) Okoliczności leżących po stornie Zamawiającego, np. wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

2) Działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonania robót, 

3) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót 

(np. trzęsienia ziemi, trąby powietrzne, powodzie, silne opady deszczu, śniegu, temperatury powietrza 

poniżej – 20 0C), trwających co najmniej 5 dni, 

4) Wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót (np. niewypały i niewybuchy, wykopaliska 

archeologiczne) , 

5) Wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, jeśli podyktowane jest to ich charakterem, 

6) Wprowadzenia przez Projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu prawidłowego wykonania 

robót budowlanych, 

7) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 

8) Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 

zawierania, mimo  zachowania należytej staranności. 

7. Zmiany terminu, o których mowa w ust. 6, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być 

udokumentowane stosownymi pismami/protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora 

oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

8. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia zmian terminu realizacji zamówienia, strony ustalą 

nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiot umowy 

musi być co najmniej równy okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być 

szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i rozliczenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe na kwotę: 

netto …………………………….. zł; brutto……………………………. zł, z zastrzeżeniem że maksymalne wynagrodzenie 

Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty podanej przez niego w ofercie. Zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji 

wystąpienia robót dodatkowych.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. W związku z powyższym wynagrodzenie musi zawierać 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, wynikające zarówno z Dokumentacji 
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Technicznej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać  przedmiotu Umowy 

prawidłowo, tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia robót zamiennych, 

zaniechanych lub wyrobów zastępczych (z zastrzeżeniem możliwości jedynie zmniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy) oraz wystąpienia robót dodatkowych (możliwość zwiększenia wynagrodzenia o 15% 

wynagrodzenia brutto). 

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w 

zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej 

umowy, bez konieczności aneksowania umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część 

prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość 

wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian 

5. Rozliczanie robót, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywać się będzie fakturami częściowymi za elementy 

robót ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym, oraz fakturą 

końcową. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany  harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, w zależności od posiadania środków finansowych lub wystąpienia innych 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy przy zachowaniu 

należytej staranności. 

6. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego elementu 

(etapu) robót, nie częściej niż raz w miesiącu. W celu rozliczenia robót częsciowych Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu: 

1) Protokół odbioru częściowego wykonanego elementu robót – podpisany przez Wykonawcę,  

Inspektora i Zamawiającego, 

2) Książkę obmiarów – zatwierdzoną przez Inspektora  

3) Kosztorys częściowy – zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiającego, 

4) Prawidłowo wystawioną fakturę częściową. 

7.  Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na 

podstawie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przedmiotu umowy (potwierdzającego 

prawidłowe i bezusterkowe wykonanie robót, a gdy wady i usterki wystąpią – po ich usunięciu). Wartość 

faktur częściowych może stanowić max. 90 % całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu), pozostałą cześć wynagrodzenia wypłacona zostanie po odbiorze 

końcowym inwestycji bez zastrzeżeń. 

8. Termin płatności faktur częściowych i końcowej – 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 

9. Wykonawca może przesyłać do Zamawiającego faktury w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem 

systemu Platformy Elektronicznego Fakturowania - na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191 ze zm.). 

10. UWAGA – Zamawiający informuje, iż konto bankowe określone w fakturze Wykonawcy będzie 

weryfikowane w zakresie zgodności z kontem występującym na stronie Ministerstwa Finansów (rachunki 

rozliczeniowe wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, potwierdzone przy 

wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji podatkowej). W razie braku zgłoszenia 

rachunku do Urzędu Skarbowego lub innej niezgodności Zamawiający odmówi zapłaty wynagrodzenia do 

czasu wyjaśnienia nieprawidłowości. W przypadku wpłat dokonywanych na wirtualne rachunki bankowe 

Zamawiający zaakceptuje treść komunikatu pojawiającego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas 

weryfikacji numeru rachunku: ”Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem 
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i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym samym uzna, że Wykonawca spełnia 

warunki w powyższym pkt.”. 

§ 5 

1. Rozliczanie „robót zamiennych”, o których mowa w § 2 ust. 1, odbywać się będzie fakturami 

wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora), lecz nie częściej niż w okresach 

miesięcznych, a regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu zwanego 

„różnicowym” wykonanego w oparciu następujące założenia: 

1) Należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty, która miała być wykonana przed zmianą, 

2) Należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej”, 

3) Wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w sposób następujący: 

a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych, 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z ppkt a) należy 

wyliczyć ceny jednostkowe w sposób następujący: 

i) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest 

możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego 

poprzez analogię, interpolację lub ekstrapolację, Wykonawca jest zobowiązany do 

wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi, 

ii) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 

określone w tiret „i”) Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora 

kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 

wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 

Intercenbud, Sekocenbud, Orgbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są 

wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana, 

iii) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie normatywy kosztorysowe 

wynikające z dostępnej aktualnie bazy normatywnej, np.  KNR, KSNR, KNNR oraz 

uzupełniająco KNKRB, KNK, KNP, itp., a następnie wycena indywidualna Wykonawcy na 

podstawie danych rynkowych, zatwierdzona przez Zamawiającego, 

c) ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych”), należy przyjąć z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, 

d) ilości robót „zamiennych” należy przyjąć z książki obmiarów, 

e) Wykonawca dokona wyliczeń, o których powyżej oraz przedstawi Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora do zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót, 

f) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 

wykonana niezgodnie z zasadami określonymi powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę 

kalkulacji, stosując powyższe zasady. 

2. Rozliczenie „robót zaniechanych”, o których mowa w § 2 ust. 3 będzie się odbywało poprzez potrącenie 

wynagrodzenia Wykonawcy w sposób następujący: 

1) W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od 

ogólnej wartości przedmiotu umowy, 

2) W przypadku odstąpienie od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi w odniesieniu do 
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procentowego stosunku niewykonanych robót, na podstawie protokołu i kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora i Zamawiającego. Kosztorysy 

te opracowywane będą w oparciu o założenia określone w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy. 

3. Rozliczenie „robót dodatkowych”, o których mowa w § 2 ust. 4 odbywało się będzie fakturami 

przejściowymi wystawianymi w okresach nie krótszych niż miesięcznych. Faktury te wystawiane będą po 

wykonaniu i odebraniu przez Inspektora robót wykonanych w okresie rozliczeniowym, a regulowane będą 

w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót 

oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

1) Ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym 

okresie robót – z książki obmiaru, 

2) W przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1 niniejszego ustępu, roboty te 

rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 

przez Inspektora i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o założenia określone 

w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy. 

4. Rozliczanie za wyroby zastępcze, o których mowa w § 2 ust. 2 odbywać się będzie następująco: 

1) Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie Kosztorysu ofertowego, cenę 

takiego wyrobu, 

2) Wykonawca zakupi nowy wyrób wcześniej dokonując rozeznania rynku (co najmniej 3 oferty) bądź 

jeżeli to możliwe przyjmie ceny z publikacji branżowych, o których mowa  ust. 1 b tiret iii);   

3) Jeśli wbudowanie wyrobu zastępczego/równoważnego spowoduje zmianę sposobu wykonania 

danego elementu robót, przy rozliczeniu zastosowanie będą miały również zapisy ust. 1 niniejszego 

paragrafu, dotyczące robót zamiennych. 

5. Rozliczenia z podwykonawcami odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 143c ustawy Pzp, 

w szczególności: 

1) Wykonawca zobowiązany jest składając fakturę/faktury dokonać stosownego podziału należności 

pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę/Podwykonawców w protokołach stanowiących podstawę do 

wystawienia faktury 

2) Wykonawca w ciągu 14 dni do daty przekazania na jego rachunek bankowy przez Zamawiającego 

zapłaty, zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu należnego 

wynagrodzenia (dotyczy Podwykonawców zgłoszonych Zamawiającemu, na których udział 

Zamawiający wyraził pisemną zgodę), którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej 

faktury VAT, po otrzymaniu przez tego Podwykonawcę zapłaty. Potwierdzenie musi zawierać zakres 

robót i zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z tej faktury; 

3) W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający może 

zatrzymać z następnej faktury Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności brutto 

Podwykonawcy, do czasu otrzymania potwierdzenia Podwykonawcy; 

4) Zatrzymanie, o którym mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na 

rzecz Podwykonawcy. Z tego powodu również nie przysługuje Wykonawcy prawo do przedłużenia 

terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują; 

5) Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności kwot wynikających z faktury wprost Podwykonawcom 

w sytuacji uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty. Dotyczy to wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 
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6) W takiej sytuacji podwykonawcy będzie służyło prawo zwrócenia się do Zamawiającego z wnioskiem 

o dokonanie bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia. Do wniosku, podwykonawca winien 

dołączyć dowody potwierdzające brak wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty oraz dowody 

doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. Kwota stanowiąca sumę bezpośredniej zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy będzie potrącana przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie należne Podwykonawcy, bez odsetek, 

7) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 143c ustawy Pzp 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy 

(należności głównych oraz odsetek) bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Przekazanie placu budowy wraz z przekazaniem Dokumentacji Technicznej, 

2) Zapewnienie nadzoru robót budowlanych, 

3) Dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 9 Umowy, 

4) Regulowanie płatności na zasadach określonych w § 4 i 5 Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 

1) Protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy po wcześniejszym spełnieniu wszelkich 

obowiązków przewidzianych w umowie, w tym przekazanie Zamawiającemu: 

a) polisy OC i od ryzyk budowlano-montażowych wraz z dowodem opłacenia składek polis, 

b) wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  - dotyczy osób, o których mowa w Rozdziale III pkt 10 

SIWZ, 

c) uzgodnionego projektu organizacji ruchu przez wszystkie prawem przewidziane podmioty, 

2) Oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy; 

3) Zapewnienie sobie we własnym zakresie i na własny koszt kontenera, łączności, materiałów 

biurowych  i obsługę konieczną do właściwego wykonywania swoich obowiązków określonych w 

umowie; 

4) Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 14 dni po 

zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „planem BIOZ” oraz planu 

zapewnienia jakości, i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu, 

5) Powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i 

utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 3 dni przed przystąpieniem do robót, 

6) Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi oraz zapewnienie kierownictwa 

budowy, 

7) Sporządzenie fotografii terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych i dołączenie ich do 

dokumentacji powykonawczej. Sporządzone zdjęcia tereny budowy sprzed rozpoczęcia robót muszą 

zostać zatwierdzone przez Zamawiającego, 

8) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozwolenia na 

użytkowanie oraz użytkowanie tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 



 

  

St
ro

n
a9

 

9) Wykonanie dróg i ciągów komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich 

innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót, 

10) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały okres realizacji robót budowlanych, 

11) Zapewnienie bezpiecznej ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach 

zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez niego 

podczas prowadzenia robót - Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za 

użytkowanie dróg publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy, 

12) Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji 

projektowej, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe 

wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu, 

13) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, dopuszczonych do obrotu zgodnie 

z przepisami prawa, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie 

lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te 

normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych 

państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz inne określone w specyfikacji technicznej. Wykonawca ma obowiązek posiadać 

w stosunku do tych materiałów dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, 

certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości) -  urządzenia i materiały użyte do realizacji 

przedmiotu zamówienia będą każdorazowo zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

14)  Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót, jak i całego zaplecza budowy, od chwili rozpoczęcia robót do 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

15) Zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt wody, energii elektrycznej i innych mediów 

niezbędnych do wykonania robót i ponoszenia kosztów ich zużycia, 

16) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (tzw. operat kolaudacyjny) w 2 

egzemplarzach w formie papierowej oraz na płytach CD/DVD lub innym powszechnym nośniku 

danych i przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu 

Umowy. Operat kolaudacyjny zawierał będzie w szczególności: 

a) oryginał dziennika budowy, 

b) certyfikaty, aprobaty, atesty, 

c) kopie rysunków z zatwierdzonego Projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,   

d) zmiany wraz z kwalifikacją Projektanta, 

e) dokumenty, protokoły, zaświadczenia, wyniki prób/badań, 

f) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót budowlanych  z warunkami – 

zgłoszeniem robót, przepisami prawa i obowiązującymi normami w tym zakresie, 

g) geodezyjny pomiar powykonawczy zatwierdzony przez odpowiednie organy administracji 

publicznej, 

17) Zabezpieczenie i ochrona przez zniszczeniem infrastruktury, zadrzewienia oraz innych elementów 

zagospodarowania terenu, niepodlegających usunięciu, wraz z przywróceniem terenu do stanu 

pierwotnego, 

18) Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa, w tym m.in. gromadzenie 

i przechowywanie atestów, certyfikatów i innych dokumentów na wbudowane materiały, protokołów 
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odbioru, oraz prawidłowe prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz 

innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń, 

19) Dokonanie niezbędnych badań, prób i pomiarów przez niezależne instytucje w celu sprawdzenia 

prawidłowości wykonanych robót na koszt Wykonawcy, jeśli rezultat badań, prób i pomiarów wykaże, 

że roboty wykonane są niezgodnie z Umową, 

20) Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej), 

21) Sprzątanie na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu oraz środków 

transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania 

jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę na własny koszt, 

22) Utrzymanie porządku na placu budowy oraz uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 

w tym: 

a) wywiezienie i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiałów, gruzu, ziemi w miejsce 

przewidziane prawem do składowania odpadów, 

b) odtworzenie nawierzchni dróg i chodników oraz znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) 

w przypadku ich zniszczenia bądź naruszenia podczas robót, 

c) naprawa uszkodzonego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanego prowadzonymi 

robotami budowlanymi – w uzgodnieniu z ich użytkownikiem (administratorem), 

23) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót, 

najpóźniej w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego, 

24) Umożliwienie wstępu na teren budowy innym gestorom sieci, którzy będą we własnym zakresie 

(wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym) równolegle prowadzić prace na terenie objętym 

przedmiotem Umowy, 

25) Wykonywanie wszystkich robót objętych umową zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, w sposób umożliwiający normalne, niezakłócone w stopniu większym niż jest to 

niezbędne, funkcjonowanie mieszkańców, użytkowników i innych osób trzecich, 

26) Udział w naradach koordynacyjnych w celu omówienia postępów prac oraz uwag  i problemów, jakie 

powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu i terminie wskazanych przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego (dalej „Inspektor”) według potrzeb, 

27) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń związanych z oddaniem do użytku przedmiotu 

umowy, 

28) Ubezpieczenie robót budowlanych na zasadach określonych w SIWZ, 

29) Wykonanie innych prac, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania 

i funkcjonowania przedmiotu Umowy. 

 

§ 7 

Podwykonawstwo 

1. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców, Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także 

odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez 

podwykonawców. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

3. Projekt umowy o podwykonawstwo może przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy do 14 dni od dnia otrzymania przez zlecającego Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zlecone dostawy, usługi 

lub roboty budowlane. 

4. Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, o którym mowa w 

ust. 2, służy prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa, w tym, 

ustawie Pzp oraz SIWZ. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu  

jej zmiany, w terminie 7 dni od dani otrzymania projektu umowy, uważane będzie za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni ma prawo do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie spełnia wymagań określonych 

w SIWZ lub, gdy nie uwzględnia ona zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie 

z  ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dani otrzymania umowy, uważane będzie za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której 

przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu do akceptacji umowy o podwykonawstwo, 

których: 

1) Wartość nie przekracza 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

2) Przedmiotem jest: 

a) dostawa energii elektrycznej, gazu i innych mediów, 

b) usługi finansowe, ubezpieczeniowe, prawnicze, 

c) dostawy materiałów i urządzeń budowlanych, niezbędnych do realizacji zamówienia, 

d) usługi transportowe, sprzątania, ochrony, 

e) wynajmu sprzętu i urządzeń (z wyłączeniem usług wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń 

z obsługą operatorską, które w rozumieniu Prawa zamówień publicznych stanowią roboty 

budowlane), 

f) usługi projektowe, geodezyjne, 

g) wszelkie usługi, nie będące robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów Pzp, 

h) inne dostawy i usługi, niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; 

3) Wyłączenie, o którym mowa w ppkt 1 i 2 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000 zł. 

11. Wykonywanie robót przez Wykonawcę za pomocą Podwykonawców bez zgody Zamawiającego jest 

równoznaczne z niepowstaniem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego i Wykonawcy wobec 

Podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty z pomocą Podwykonawców bez 
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zgody Zamawiającego, Zamawiający może nadto wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy do 

czasu wykazania przez Wykonawcę, i spełnił on wobec swojego Podwykonawcy wszelkie świadczenia za 

wykonanie tych robót. 

12. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję 

koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. 

13. Postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz zawierania umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 8 

Reprezentacja stron 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu Umowy prowadzić będzie Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. Wskazanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastąpi oddzielnym pismem, np. 

w protokole przekazania terenu budowy.  

2. Z ramienia Zamawiającego występował będzie również Projektant w charakterze Nadzoru Autorskiego. 

3. Z ramienia Wykonawcy Kierownikiem Budowy będzie: …......................................................, 

tel..........................................., posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, nr uprawnień …...................................................z dnia …................... 

4. Wykonawca oświadcza, że osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy oraz inne osoby biorące udział w 

realizacji zamówienia, posiadają wymagane prawem przygotowanie zawodowe i uprawnienia. 

5. Kierownik Budowy zobowiązany jest do obecności na budowie w każdym dniu, w którym będą 

prowadzone roboty budowlane. 

6. Istnieje możliwość zmiany Kierownika Budowy za uprzednią zgodą Zamawiającego. 

7. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuję zmianę swojego personelu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

b) niewywiązywania się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy, 

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn nie zależnych od 

Wykonawcy. 

8. W przypadku zmiany kadry Wykonawcy, nowe osoby powołane do pełnienia danych funkcji muszą 

spełniać wymagania określone dla danej funkcji w SIWZ i przepisach prawa. 

9. Zamawiający może także żądać od Wykonawców zmiany personelu Wykonawcy, jeśli uzna, że nie 

wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmian tych osób w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający dopuszcza kontakt stron w sprawach realizacji umowy w formie elektronicznej na adres e-

mail: 

1) Zamawiający - …………………………………….., adres e-mail ………………………………………………, tel. ………….. 

2) Wykonawca - …………………………………….., adres e-mail …………………………………………, tel. …………….. 

 

§ 9 

Odbiory robót 

1. Strony ustalają, że będą przeprowadzone następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiory częściowe, 

3) Odbiór końcowy robót budowlanych, 

4) Odbiór pogwarancyjny. 
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2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1) będą dokonywane przez Inspektora (fakultatywnie w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego) w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty zgłoszenia do odbioru i 

dokonania wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy. Jeśli roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu wymagają pomiarów geodezyjnych, Wykonawca zapewni na swój koszt udział służb 

geodezyjnych. 

3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 2) będą dokonywane przez Inspektora (fakultatywnie w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego) niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty zgłoszenia do 

odbioru i dokonania wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy. Dla dokonania odbioru 

częściowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi niezbędna dokumenty, a w szczególności świadectwa 

jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

4. Odbiór, o który mowa w ust. 1 pkt 3) dokonywany jest po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 

wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Okres w ciągu 

którego dokonywany będzie odbiór końcowy nie będzie wliczany w ewentualny okres zwłoki/opóźnienia 

Wykonawcy 

5. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 

prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika 

budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach 

6. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik 

budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 

częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

7. Podstawę do rozliczenia wykonanego przedmiotu Umowy będzie stanowić dopiero podpisanie przez 

strony Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą 

również przedstawiciele Wykonawcy oraz podmiotów, których udział nakazują przepisy prawa. 

8. Zamawiający powoła Komisję i dokona odbioru końcowego robót. Dokonanie czynności odbioru przez 

Zamawiającego nastąpi po wcześniejszym przez Wykonawcę zgłoszeniu gotowości do odbioru i dokonaniu 

wpisu w dziennik budowy przez Kierownika Budowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru końcowego z powodu niezakończenia robót, wykonania przedmiotu umowy 

niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub występują wady na tyle istotne, że obiekt nie 

będzie się nadawał do użytkowania, Zamawiający odmówi odbioru końcowego robót z winy Wykonawcy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) Nadające się do usunięcia to Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni 

termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokołem, 

2) Nienadające się do usunięcia to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 

rozebrania elementów obiektów z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich 

wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, bądź odstąpić od umowy z winy Wykonawcy 
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11. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w tym terminie, Zamawiający może 

usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy. 

12. Wadą, o której mowa w powyższych ustępach, jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość 

(a także brak właściwości, o której Wykonawca zapewniał) wybudowanego obiektu, utrudniająca zgodne z 

przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub obniżające jego estetykę albo komfort 

użytkowników, niezależnie od tego czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją 

Techniczną. W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania wymaganych 

parametrów (ilości bądź jakości) produktu, zawodność działania, nadmierna energo-, materiało- czy 

pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko. Dla ustalenia 

faktu występowania wady nie ma znaczenia, czy jest ona skutkiem wady projektu czy materiału bądź 

wykonawstwa ani nie jest istotna przyczyna jej powstania bądź udział osób trzecich. Usunięcie wady 

wykrytej w wybudowanym obiekcie jest zawsze obowiązkiem Wykonawcy, nawet jeśli wykonał on roboty 

zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem bądź korzystał z otrzymanych od niego materiałów. 

Wadą jest również wydanie przedmiotu umowy w stanie niezupełnym oraz niezgodność wykonania 

obiektu z umową, Dokumentacją Techniczną, pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem, przepisami prawa, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

13. Odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) dokonuje się na 14 dni przed upływem okresu gwarancji, w celu 

potwierdzenia usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

14. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje Inspektor oraz przedstawiciele Zamawiającego przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy. 

15. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego. 

16. W przypadku nieobecności przedstawicieli na odbiorach, o których mowa powyżej, Zamawiający dokona 

odbioru samodzielnie z udziałem Inspektora; wówczas odbiór jest ważny jakby został dokonany 

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy. 

17. Jeżeli w toku odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których 

mowa w ust. 10, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, Zamawiający przerywa odbiór 

pogwarancyjny zaś Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający 

wyznacza dodatkowy termin odbioru pogwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć wady. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający ma prawo ich usunięcia na koszy 

Wykonawcy. 

 

§ 10 

 Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne każdego z elementów 

przedmiotu umowy, na zasadach określonych w przepisach prawa. 

2. Wykonawca udziela co najmniej 5  - letniej gwarancji na roboty budowlane. Gwarancja będzie obejmować 

również instalacje, dostarczone materiały i urządzenia, systemy okablowania i inne elementy składające 

się na całość przedmiotu umowy. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego robót, potwierdzonego protokołem 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
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4. Niezależnie od gwarancji Wykonawca objęty jest ustawową rękojmią za wady; korzystając z uprawnień 

nadanych art. 558 kodeksu cywilnego rękojmia zostaje wydłużona o okres równy okresowi gwarancji (por. 

wyrok Sądy Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2005r. [sygn. akt II CK 28/2005]). 

5. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany do przeprowadzania okresowych przeglądów 

gwarancyjnych, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, przy udziale Zamawiającego, w celu oceny wykonanych 

robót budowlanych oraz oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

gwarancji/rękojmi. 

6. Jeżeli w toku przeglądów gwarancyjnych zostaną stwierdzone wady, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 

termin na ich usunięcie, a po bezskutecznym upływie tego terminu, uprawniony jest do zlecenia usunięcia 

stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Przeglądy gwarancyjne potwierdzane będą protokołem, stwierdzającym brak wad bądź usunięcie 

stwierdzonych w toku odbioru wad w okresie gwarancji/rękojmi. 

8. Kartę gwarancji na wykonane roboty oraz karty gwarancyjne producentów Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć przed odbiorem końcowym, wraz pozostałą dokumentacją powykonawczą. 

9. Przegląd gwarancyjny powinien obejmować bezpłatną wymianę wszystkich elementów, które uległy 

uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji, w terminach określonych w Karcie Gwarancyjnej. 

10. Gwarancja obejmuje: 

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, 

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie oddania do 

użytku, jak i powstałych w okresie gwarancji, 

c) koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

11. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę 

„Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają 

przeglądów serwisowych. 

12. „Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu” jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 

użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

13. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z 

przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na 

niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w 

terminach określonych w Karcie gwarancyjnej. 

15. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnymi wady, okres gwarancji zostaje przedłużony o okres 

od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. 

16. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w 

przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

17. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach określonych w 

Karcie gwarancyjnej, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 

Zamawiający wyznacza nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. 

Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa 

usunięcia wady lub usterki. 

18. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie dotrzymania terminów 

określonych w Karcie gwarancyjnej, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu 

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

19. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 
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20. Oprócz odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji Wykonawca odpowiada również na zasadach 

ogólnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy bądź za inne wyrządzenie 

szkody na zasadach ogólnych. 

21. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

22. Szczegółowe zasady regulujące warunki gwarancji określone są w Karcie gwarancyjnej i kartach 

gwarancyjnych poszczególnych producentów. 

 

§ 11 

Zmiany umowy 

1. Strony zgodnie ustalają, że zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania 

nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, z zastrzeżeniem 

poniższego. 

2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy: 

1) W zakresie ceny, w przypadku: 

a) w sytuacjach opisanych w § 4 ust. 3 umowy, 

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) W zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku: 

a) zmiany w prawie bezpośrednio związanej z realizacją przedmiotu umowy, 

b) gdy nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

c) w sytuacjach opisanych w § 3 ust. 5 umowy, 

d) w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od stron o ile na zmianę terminu 

wyrażą zgodę obie strony, 

3) W zakresie przedmiotu umowy, w przypadku: 

a) wycofania z produkcji elementów przedmiotu umowy,  

b) braku dostępności na rynku elementów przedmiotu umowy, o ile na rynek wprowadzono 

nowocześniejsze rozwiązania techniczne zastępujące stare rozwiązania, 

c) rezygnacji z wykonania części zamówienia, 

4) Na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy, 

a które warunkują należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej 

realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda ze stron może się zwrócić 

do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

1) Przekroczenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy następny dzień, 
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2) Zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania robót bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 5 

dni, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy następny 

dzień, 

3) Zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 

w  wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy zwłoki, 

liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięci wad, 

4) Zwłoki w przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy następny dzień, po upływie 20 dnia od daty podpisania 

umowy; 

5) Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy; 

6) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki – za każdego podwykonawcę; 

7) Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki – za każdego podwykonawcę, 

8) Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki – za każdego podwykonawcę, 

9) Braku zmiany umowy  o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień zwłoki – za każdego podwykonawcę, 

10) Każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w 

Rozdziale III pkt 10 SIWZ, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego 

przypadek naruszenia za każdą osobę świadczącą pracę, a nie zatrudnioną przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na postawie umowy o pracę; 

- niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez   

  Zamawiającego wyjaśnień, dokumentów lub oświadczeń lub też uniemożliwienie Zamawiającemu   

  przeprowadzenia kontroli zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt 10 SIWZ, traktowane będzie  

  jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

  o pracę oraz naliczenie powyższej kary umownej. 

2. Wysokość kar umownych za wszystkie przypadki określone w ust. 1 (za wyjątkiem przypadku opisanego w 

ust. 1 pkt 5) nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia brutto. 

3. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania innych 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

4. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7 – dniowym terminem 

płatności. 

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym 

terminie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie 

cywilnym.  
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7. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie umowy, Wykonawca będzie 

upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. 

 

§ 13 

Rozwiązanie umowy 

1. Odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót bez uzasadnionej przyczyny oraz ich nie kontynuuje, 

pomimo wezwania Zamawiającego,  

2) Wykonawca zaniechał realizacji robót z innych powodów niż określone w § 3 ust. 5 umowy,  

nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni, 

3) Okres zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu określonego 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo 

uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, 

5) Czynności podejmowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w miejscu pracy lub na terenie 

Zamawiającego zagrażają bezpieczeństwu innych osób tam przebywających oraz mienia lub w sposób 

rażący narusza regulaminy, z którymi się zapoznał, a które obowiązują, pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu postępowania. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bądź, gdy konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat opiewa na sumę większa niż 5% wartości niniejszej umowy. 

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy o 

powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty prawidłowo wystawionych faktur, mimo 

dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływy terminu na uregulowanie 

zobowiązań, 

2) Zamawiający odmawia odbioru robót bez uzasadnionej przyczyny; nie dotyczy to sytuacji, gdy okazało 

się, iż inwestycja nie jest ukończona bądź wykryte zostały wady lub usterki, 

3) Na skutek polecenia Zamawiającego przerwa w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni.  

5. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od umowy wywoła skutki ex nunc (w przód). 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki, w szczególności: 

1) W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego sporządzi i dostarczy Zamawiającemu protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z 

winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
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3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń i innych wyrobów, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

5) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia i 

sprzęt przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali z Zamawiającym  zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty odstąpienia do: 

1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych lub inne uzasadnione roszczenia odszkodowawcze, 

2) Pokrycia kosztów za nie wmontowane materiały i urządzenia, które nabyte zostały lub zamówione 

przed dniem odstąpienia. Do zamówień, o których mowa w zdaniu poprzednim należy dołączyć 

potwierdzenie ich odbioru przez dostawcę ze wskazaniem daty przyjęcia zamówienia. Rozliczenie 

materiałów i urządzeń zamówionych z terminem realizacji po dniu odstąpienia, nastąpi po ich 

rzeczywistym dostarczeniu do Zamawiającego.   

9. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zostanie sporządzony obmiar wykonanych robót wraz z 

kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, na 

zasadach odpowiednio określonych w § 5 ust. 2 umowy dla robót zaniechanych, które będą stanowić 

podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami, które 

poniósł z powodu opóźnień w wykonaniu zamówienia. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

2. Sądem właściwym miejscowo w sporach w przedmiocie niniejszej Umowy jest właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Jurysdykcja dla rozstrzygania sporów w przedmiocie niniejszej Umowy jest po stronie Polski. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, 

a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

...........................................     ........................................... 
        ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA 
 
Załączniki: 
A – Wzór karty gwarancyjnej 
1) Dokumentacja Techniczna 
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2) Oferta Wykonawcy 
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 


