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Załącznik nr 6 

 

WZÓR UMOWY nr ......... 

„Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków "Fregata" w Rykach” 

 

podpisana dnia .................................. w Rykach, pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Rykach  Sp.  z  

o.o.  z  siedzibą 08 – 500 Ryki przy ul. Słowackiego 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000111420, kapitał 

zakładowy 21 030 400 zł , NIP: 716–000-19-05, REGON 430844647, zwaną w dalszej treści 

umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: Tomasz Pośpiech – Prezes Zarządu, Barbara 

Wiśniewska – Prokurent 

a 

… .................................................................................... zwanym w dalszej treści umowy 

Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: …………………………….. 

 

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani w dalszej części Umowy „Stronami”, zaś każda z osobna 

„Stroną” 

o następującej treści: 

 

 

Preambuła 

1. Niniejsza Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie Zapytania 

ofertowego nr …………………. o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie umowy o nr 

RPLU.15.01.00-06-0124/22-00 z dnia 27.07.2022 r. dot. projektu pod nazwą MONTAŻ 

MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „FREGATA” W 

RYKACH, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach działania 15.1 RPO WL 2014-2020 

2. Przedmiotowe Zapytanie ofertowe (Załącznik nr 1) wraz z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 2) 

stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni 

ścieków "Fregata" w Rykach”. 

2. Przedsięwzięcie ma na celu budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku i gruncie 

oczyszczalni ścieków, umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą modułów 

fotowoltaicznych – urządzeń dokonujących konwersji promieniowania słonecznego na prąd 

elektryczny. Panele fotowoltaiczne będą mocowane na dedykowanych konstrukcjach 

wsporczych zapewniających bezpieczne użytkowanie i obsługę elektrowni. Energia 

elektryczna z paneli fotowoltaicznych przekazywana będzie wydzielonymi obwodami DC do 

inwerterów. W inwerterach tych energia będzie przekształcana na napięcie 400V 

o częstotliwości 50Hz i przekazywana kablem elektroenergetycznym nn poprzez 

rozdzielnicę główną budynku do sieci wewnętrznej. 

3. Charakterystyka układu: 

- napięcie przyłączeniowe 400V; 

- napięcie znamionowe instalacji 400V; 

- moc elektrowni fotowoltaicznej: 48,5kWp; 

- układ sieciowy TN-C-S; 

- dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych samoczynne wyłączenie; 

- Przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. 

4. Na elementy składowe instalacji fotowoltaicznej składają się: 

-zestawy modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą; 

-instalacja elektryczna wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów 

produkowanej energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.; 

-Instalację wraz z zabezpieczeniami; 

-System monitoringu instalacji PV. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Dokumentacja Techniczna, stanowiącą 

Załącznik nr 1 do umowy. 

6. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, obowiązującymi normami 

i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, w sposób umożliwiający 

normalne, niezakłócone funkcjonowanie mieszkańcom i użytkownikom sąsiednich 

nieruchomości oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy w całości w sposób i w terminach ustalonych w 

umowie. Przedmiot umowy będzie obejmował oprócz robót budowlanych wszystkie i 

kompletne dostawy lub usługi związane z przedmiotem umowy. Wykonawca oświadcza, iż 

zapoznał się ze wszystkimi faktami, informacjami, dokumentami, okolicznościami, 

wymaganiami, przeszkodami (jeśli takie istnieją) oraz okolicznościami dotyczącymi 

przedmiotu umowy i wykonawstwem swoich zobowiązań określonych umową oraz 

stosownie do tego, ustalił swoją ofertę, w tym cenę. 

8. Wykonawca będzie odpowiadał za własną interpretację całości uzyskanej dokumentacji i 

informacji. Żaden dokument czy informacja otrzymana przez Wykonawcę od 

Zamawiającego w związku z umową nie będzie w jakikolwiek sposób zwalniała 

Wykonawcy z obowiązku dokonania przeglądu i sprawdzenia takiego dokumentu i 
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informacji oraz uzyskania dodatkowych informacji od Zamawiającego lub z innych źródeł 

(tam gdzie zajdzie taka konieczność), celem zapewnienia szybkiej i właściwej realizacji 

przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem niniejszej umowy przy zachowaniu 

najwyższej staranności zapoznał się ze stanem terenu budowy i warunkami, w jakich 

wykonywane będą roboty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i w 

związku z tym oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy w dniu podpisania umowy 

zakres robót określonych w umowie i załącznikach do niej obejmuje wszelkie elementy 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

10. Wykonywanie przedmiotu umowy musi być realizowane w taki sposób, aby nie utrudniać 

normalnej egzystencji mieszkańców. 

11. W przypadku kolizji postanowień umownych z Dokumentacją techniczną, pierwszeństwo 

w interpretacji obowiązków stron ma niniejsza Umowa. 

 

§ 2 

1. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wprowadzenia  zmian  materiałów  i  urządzeń  

określonych w Dokumentacji Technicznej, tj. zastosowania tzw. „wyrobów zastępczych”, 

czyli materiałów lub urządzeń innego typu/rodzaju, o innych parametrach 

technicznych/jakościowych, określonych w Dokumentacji Technicznej, pod warunkiem, że 

niniejsze zmiany spełnią kumulatywnie poniższe przesłanki: 

1) Nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) Doprowadzą do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

wprowadzenia zmian przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy; 

3) Doprowadzą do osiągnięcia zamierzonego rezultatu określonego w Dokumentacji 

Technicznej; 

4) Nie spowodują obniżenie poziomu bezpieczeństwa wykonywania robót; 

5) Będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności: 

a) spowodują obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu 

umowy, lub 

b) poprawią parametry techniczne, wydajność i jakość wykonanego przedmiotu 

umowy, lub 

c) zmiana wynika z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 

technologicznych lub zmiany obowiązujących przepisów, lub 

d) zmiana wynika z wystąpienia wad projektowych, które uniemożliwiają 

prawidłową, tj. Zgodną z przepisami prawa i sztuką budowlaną realizację 

przedmiotu zamówienia. 

2. Sytuacje opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu wymagają sporządzenia przez Wykonawcę 

pisma określającego wartość i zasadność wprowadzenia wyrobu zastępczego opatrzonego 

opinią Projektanta co do istotności zmiany, oraz zatwierdzania przez Inspektora w 

porozumieniu z Zamawiającym. 

3. Sytuacje opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą zostać wykonane z inicjatywy 

zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego, po uprzednim uzyskaniu przez stronę 

zainteresowaną zmianą opinii Projektanta i Inspektora. 
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§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru przedmiotu umowy, który musi zostać potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego. 

3. Wykonawca dołącza do zgłoszenia gotowości do odbioru robót kompletną dokumentację 

powykonawczą. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Komisja stwierdzi braki lub wady w 

dokumentacji powykonawczej, wówczas odmówi odbioru przedmiotu umowy z winy 

Wykonawcy. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego okaże się, iż przedmiot umowy nie został w 

pełni zrealizowany (np. niedokończone prace budowlane) bądź przedmiot umowy posiada 

wady/usterki, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na dokończenie lub 

usunięcie wad/usterek przedmiotu umowy, z możliwością naliczania kar umownych, 

liczonych od dnia następnego po dniu sporządzenia protokołu końcowego, stwierdzające 

powyższe uchybienia. 

5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w przypadkach: 

1) Okoliczności leżących po stornie Zamawiającego, np. wstrzymanie robót przez 

Zamawiającego, 

2) Działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania robót, 

3) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie robót (np. trzęsienia ziemi, trąby powietrzne, powodzie, silne opady 

deszczu, śniegu, temperatury powietrza poniżej – 20 
0
C), trwających co najmniej 5 dni, 

4) Wprowadzenia przez Projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 

celu prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

5) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 

6. Zmiany terminu, o których mowa w ust. 5, muszą być udokumentowane stosownymi 

pismami/protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora oraz 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia zmian terminu realizacji 

zamówienia, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu 

zakończenia realizacji przedmiot umowy musi być co najmniej równy okresowi przerwy 

lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez 

Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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§ 4 

Wynagrodzenie i rozliczenia 

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  na  

kwotę:  netto …………………………….. zł;....................................... brutto zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia. W związku z powyższym wynagrodzenie musi zawierać wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, wynikające zarówno z Dokumentacji 

Technicznej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu 

Umowy prawidłowo, tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami prawa. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 

wyrobów zastępczych (z zastrzeżeniem możliwości jedynie zmniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, max. o 30 % w stosunku do całości wynagrodzenia). 

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany 

przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających 

zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, bez konieczności aneksowania umowy. 

Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie 

wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia 

netto pozostanie bez zmian 

5. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi jednorazowo, w oparciu o fakturę końcową, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przedmiotu 

umowy (potwierdzającego prawidłowe i bezusterkowe wykonanie robót, a gdy wady i 

usterki wystąpią – po ich usunięciu). 

6. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Wykonawca może przesyłać do Zamawiającego faktury w formie ustrukturyzowanej za 

pośrednictwem systemu Platformy Elektronicznego Fakturowania - na podstawie 

ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). 

8. UWAGA – Zamawiający informuje, iż konto bankowe określone w fakturze Wykonawcy 

będzie weryfikowane w zakresie zgodności z kontem występującym na stronie 

Ministerstwa Finansów (rachunki rozliczeniowe wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym 

lub aktualizacyjnym, potwierdzone przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119 zg pkt 

6 Ordynacji podatkowej). W razie braku zgłoszenia rachunku do Urzędu Skarbowego lub 

innej niezgodności Zamawiający odmówi zapłaty wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia 

nieprawidłowości. W przypadku wpłat dokonywanych na wirtualne rachunki bankowe 
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Zamawiający zaakceptuje treść komunikatu pojawiającego się na stronie Ministerstwa 

Finansów podczas weryfikacji numeru rachunku: ”Wyszukiwany numer rachunku jest 

zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na 

wykazie” i tym samym uzna, że Wykonawca spełnia warunki w powyższym pkt.”. 

 

§ 5 

1. W przypadku kiedy Wykonawca będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy z 

Podwykonawców rozliczenia z podwykonawcami odbywać się będzie na następujących 

zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest składając fakturę dokonać stosownego podziału 

należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę/Podwykonawców w protokołach 

stanowiących podstawę do wystawienia faktury; 

2) Wykonawca przed wystawieniem faktury, zobowiązany jest przedłożyć pisemne 

oświadczenie Podwykonawcę/Podwykonawców o otrzymaniu należnego 

wynagrodzenia (dotyczy Podwykonawców zgłoszonych Zamawiającemu, na których 

udział Zamawiający wyraził pisemną zgodę), którego wierzytelność jest częścią 

składową wystawionej faktury VAT, po otrzymaniu przez tego Podwykonawcę 

zapłaty. Potwierdzenie musi zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które były 

należne Podwykonawcy z tej faktury; 

3) W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia 

Zamawiający może zatrzymać z następnej faktury Wykonawcy kwotę w wysokości 

równej należności brutto Podwykonawcy, do czasu otrzymania potwierdzenia 

Podwykonawcy; 

4) Zatrzymanie, o którym mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania 

zapłaty na rzecz Podwykonawcy. Z tego powodu również nie przysługuje 

Wykonawcy prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od 

zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują; 

5) Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności kwot wynikających z faktury wprost 

Podwykonawcom w sytuacji uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty. 

Dotyczy to wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi; 

6) W takiej sytuacji podwykonawcy będzie służyło prawo zwrócenia się do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie bezpośredniej zapłaty należnego 

wynagrodzenia. Do wniosku, podwykonawca winien dołączyć dowody 

potwierdzające brak wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty oraz dowody 

doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. Kwota stanowiąca sumę bezpośredniej 

zapłaty na rzecz Podwykonawcy będzie potrącana przez Zamawiającego z 
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wynagrodzenia Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

wynagrodzenie należne Podwykonawcy, bez odsetek, 

7) Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy 

nie stanowią inaczej. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją 

niniejszej umowy (należności głównych oraz odsetek) bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Przekazanie placu budowy wraz z przekazaniem Dokumentacji Technicznej, 

2) Zapewnienie nadzoru robót budowlanych, 

3) Dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych, 

4) Regulowanie płatności. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 

1) Protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy po wcześniejszym 

spełnieniu wszelkich obowiązków przewidzianych w umowie, w tym przekazanie 

Zamawiającemu: 

a) polisy OC Wykonawcy wraz z dowodem opłacenia składek polis, 

2) Oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy; 

3) Zapewnienie sobie we własnym zakresie i na własny koszt kontenera, łączności, 

materiałów biurowych i obsługę konieczną do właściwego wykonywania swoich 

obowiązków określonych w umowie; 

4) Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 14 

dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „planem 

BIOZ” oraz planu zapewnienia jakości – jeżeli przepisy prawa tego wymagają, oraz 

stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu; 

5) Powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o 

prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 3 dni przed 

przystąpieniem do robót; 

6) Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi oraz zapewnienie 

kierownictwa budowy; 

7) Sporządzenie fotografii terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

dołączenie ich do dokumentacji powykonawczej. Sporządzone zdjęcia tereny budowy 

sprzed rozpoczęcia robót muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego; 

8) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w 

zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie tego obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem; 
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9) Wykonanie dróg i ciągów komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań 

prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego 

wykonania robót; 

10) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji robót budowlanych; 

11) Zapewnienie bezpiecznej ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach, 

chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę 

używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót - Wykonawca 

jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w 

związku z realizacją niniejszej umowy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren 

budowy od chwili przejęcia placu budowy; 

12) Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w 

dokumentacji projektowej, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem 

odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu; 

13) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, dopuszczonych do obrotu 

zgodnie z przepisami prawa, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy 

przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku 

braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw 

członkowskich EOG, należy uwzględnić w następującej  kolejności: 

1) Polskie Normy; 

2) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213); 

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji 

robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; krajowe deklaracje zgodności oraz 

krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. 

oraz inne określone w specyfikacji technicznej.  

Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do tych materiałów dokumenty 

zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje 

zgodności, świadectwa jakości) - urządzenia i materiały użyte do realizacji 

przedmiotu zamówienia będą każdorazowo zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego; 

14) Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót, jak i całego zaplecza budowy, od 

chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy; 

15) Zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt wody, energii elektrycznej i 

innych mediów niezbędnych do wykonania robót i ponoszenia kosztów ich zużycia; 

16) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (tzw. operat kolaudacyjny) w 2 

egzemplarzach w formie papierowej oraz na płytach CD/DVD lub innym 

powszechnym nośniku danych i przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. Operat kolaudacyjny zawierał 

będzie w szczególności: 

a) certyfikaty, aprobaty, atesty, 
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b) kopie rysunków z zatwierdzonego Projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, 

c) zmiany wraz z kwalifikacją Projektanta, 

d) dokumenty, protokoły, zaświadczenia, wyniki prób/badań, 

e) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót budowlanych 

z warunkami – zgłoszeniem robót, przepisami prawa i obowiązującymi normami 

w tym zakresie; 

17) Zabezpieczenie i ochrona przez zniszczeniem infrastruktury, zadrzewienia oraz innych 

elementów zagospodarowania terenu, niepodlegających usunięciu, wraz z 

przywróceniem terenu do stanu pierwotnego; 

18) Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa, w tym 

m.in. gromadzenie i przechowywanie atestów, certyfikatów i innych dokumentów na 

wbudowane materiały, protokołów odbioru, oraz udostępnianie ich Zamawiającemu 

oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i 

potwierdzeń; 

19) Dokonanie niezbędnych badań, prób i pomiarów przez niezależne instytucje w celu 

sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót na koszt Wykonawcy, jeśli rezultat 

badań, prób i pomiarów wykaże, że roboty wykonane są niezgodnie z Umową; 

20) Sprzątanie na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu 

oraz środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w 

przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę na 

własny koszt; 

21) Utrzymanie porządku na placu budowy oraz uporządkowanie terenu budowy po 

zakończeniu robót, w tym: 

a) wywiezienie i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiałów w miejsce 

przewidziane prawem do składowania odpadów, 

b) odtworzenie nawierzchni dróg i chodników oraz znaków geodezyjnych (kamieni 

granicznych) w przypadku ich zniszczenia bądź naruszenia podczas robót, 

c) naprawa uszkodzonego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanego 

prowadzonymi robotami budowlanymi – w uzgodnieniu z ich użytkownikiem 

(administratorem); 

22) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po 

zakończeniu robót, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego; 

23) Umożliwienie wstępu na teren budowy innym gestorom sieci, którzy będą we własnym 

zakresie (wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym) równolegle prowadzić prace na 

terenie objętym przedmiotem Umowy; 

24) Wykonywanie wszystkich robót objętych umową zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, a także zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, w sposób umożliwiający normalne, niezakłócone w stopniu 

większym niż jest to niezbędne, funkcjonowanie mieszkańców, użytkowników i innych 

osób trzecich; 

25) Udział w naradach koordynacyjnych w celu omówienia postępów prac oraz uwag i 

problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu i 

terminie wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej „Inspektor”) 

według potrzeb; 
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26) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń związanych z oddaniem do 

użytku przedmiotu umowy; 

27) Ubezpieczenie robót budowlanych na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym; 

28) Wykonanie innych prac, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego 

wykonania i funkcjonowania przedmiotu Umowy. 

 

§ 7 

Podwykonawstwo 

1. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Projekt umowy o podwykonawstwo może przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższy niż 21 dni od dnia otrzymania 

przez zlecającego Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie zlecone dostawy, usługi lub roboty budowlane, 

oraz powinien przewidywać możliwość nakładania ewentualnych kar umownych w 

wysokości nie większej niż zostało to uregulowane w niniejszej Umowie. 

4. Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, 

o którym mowa w ust. 2, służy prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie spełnia 

wymagań określonych w przepisach prawa, oraz w Zapytaniu ofertowym.  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od dani otrzymania projektu 

umowy, uważane będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający,  w  terminie  7  dni  ma  prawo  do  zgłoszenia  pisemnego  

sprzeciwu  do  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jeżeli nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym  lub, gdy nie uwzględnia 

ona zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4. 
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8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dani otrzymania umowy, uważane 

będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy i usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu do akceptacji umowy o 

podwykonawstwo, których: 

1) Wartość nie przekracza 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

2) Przedmiotem jest: 

a) dostawa energii elektrycznej, gazu i innych mediów, 

b) usługi finansowe, ubezpieczeniowe, prawnicze, 

c) dostawy materiałów i urządzeń budowlanych, niezbędnych do realizacji zamówienia, 

d) usługi transportowe, sprzątania, ochrony, 

e) wynajmu sprzętu i urządzeń (z wyłączeniem usług wynajmu sprzętu budowlanego 

i do wyburzeń z obsługą operatorską,) 

f) usługi projektowe, geodezyjne, 

g) wszelkie usługi, nie będące robotami budowlanymi  

h) inne dostawy i usługi, niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia; 

3) Powyższe wyłączenia nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 

000 zł. 

11. Wykonywanie robót przez Wykonawcę za pomocą Podwykonawców bez zgody 

Zamawiającego jest równoznaczne z niepowstaniem solidarnej odpowiedzialności 

Zamawiającego i Wykonawcy wobec Podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca 

będzie wykonywał roboty z pomocą Podwykonawców bez zgody Zamawiającego, 

Zamawiający może nadto wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy do czasu 

wykazania przez Wykonawcę, i spełnił on wobec swojego Podwykonawcy wszelkie 

świadczenia za wykonanie tych robót. 

12. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych wad. 

13. Postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz 

zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 8 

Reprezentacja stron 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu Umowy prowadzić 

będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wskazanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

nastąpi oddzielnym pismem, np. w protokole przekazania terenu budowy. 

2. Z ramienia Zamawiającego występował będzie również Projektant w charakterze Nadzoru 

Autorskiego. 
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3. Z  ramienia  Wykonawcy  Kierownikiem  Budowy  będzie: .......................................................... , 

tel..........................................., posiadający uprawnienia budowlane w specjalności  

elektrycznej  nr uprawnień …...................................................z dnia …................... 

4. Wykonawca oświadcza, że osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy oraz inne osoby 

biorące udział w realizacji zamówienia, posiadają wymagane prawem przygotowanie 

zawodowe i uprawnienia. 

5. Kierownik Budowy zobowiązany jest do obecności na budowie w każdym dniu, w którym 

będą prowadzone roboty budowlane. 

6. Istnieje możliwość zmiany Kierownika Budowy za uprzednią zgodą Zamawiającego. 

7. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuję zmianę swojego personelu w następujących 

przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

b) niewywiązywania się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy, 

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn nie 

zależnych od Wykonawcy. 

8. W przypadku zmiany kadry Wykonawcy, nowe osoby powołane do pełnienia danych 

funkcji muszą spełniać wymagania określone dla danej funkcji w Zapytaniu ofertowym i 

przepisach prawa. 

9. Zamawiający może także żądać od Wykonawców zmiany personelu Wykonawcy, jeśli uzna, 

że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 

zmian tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający dopuszcza kontakt stron w sprawach realizacji umowy w formie 

elektronicznej na adres e- mail: 

1) Zamawiający - …………………………………….., adres e-mail 

………………………………………………, tel. ………….. 

2) Wykonawca - …………………………………….., adres e-mail 

…………………………………………, tel. …………….. 

 

§ 9 

Odbiory robót 

1. Strony ustalają, że będą przeprowadzone następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór końcowy robót budowlanych, 

3) Odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1) będą dokonywane przez Inspektora 

(fakultatywnie w obecności przedstawicieli Zamawiającego) w terminie nie dłuższym niż 3 

dni od daty zgłoszenia do odbioru przez Kierownika Budowy. Jeśli roboty zanikające lub 

ulegające zakryciu wymagają pomiarów geodezyjnych, Wykonawca zapewni na swój koszt 

udział służb geodezyjnych. 

3. Odbiór, o który mowa w ust. 1 pkt 2) dokonywany jest po zakończeniu przez Wykonawcę 

całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie 
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oświadczenia Kierownika budowy  i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 

gotowości do ich odbioru. Okres w ciągu którego dokonywany będzie odbiór końcowy 

nie będzie wliczany w ewentualny okres zwłoki/opóźnienia Wykonawcy. 

4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 

w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i 

sprawdzeniach. 

5. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 

technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 

techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w 

toku budowy. 

6. Podstawę do rozliczenia wykonanego przedmiotu Umowy będzie stanowić dopiero 

podpisanie przez strony Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. W czynnościach 

odbioru końcowego uczestniczą również przedstawiciele Wykonawcy oraz podmiotów, 

których udział nakazują przepisy prawa. 

7. Zamawiający powoła Komisję i dokona odbioru końcowego robót. Dokonanie czynności 

odbioru przez Zamawiającego nastąpi po wcześniejszym przez Wykonawcę zgłoszeniu 

gotowości do odbioru  przez Kierownika Budowy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru 

nie osiągnął gotowości do odbioru końcowego z powodu niezakończenia robót, wykonania 

przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub występują 

wady na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania, Zamawiający 

odmówi odbioru końcowego robót z winy Wykonawcy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) Nadające się do usunięcia to Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokołem, 

2) Nienadające się do usunięcia to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie  Wykonawcy  odpowiednio  do  utraconej  wartości  

użytkowej,  estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

zażądać rozebrania elementów obiektów z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy 

oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, bądź odstąpić 

od umowy z winy Wykonawcy 

10. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na 

ich usunięcie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w tym 

terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po 

uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

11. Wadą, o której mowa w powyższych ustępach, jest każda niekorzystna i 

niezamierzona właściwość (a także brak właściwości, o której Wykonawca zapewniał) 
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wybudowanego obiektu, utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź 

jego konserwację lub obniżające jego estetykę albo komfort użytkowników, niezależnie od 

tego czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną. W 

odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania wymaganych 

parametrów (ilości bądź jakości) produktu, zawodność działania, nadmierna energo-, 

materiało- czy pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy 

wpływ na środowisko. Dla ustalenia faktu występowania wady nie ma znaczenia, czy jest 

ona skutkiem wady projektu czy materiału bądź wykonawstwa ani nie jest istotna 

przyczyna jej powstania bądź udział osób trzecich. Usunięcie wady wykrytej w 

wybudowanym obiekcie jest zawsze obowiązkiem Wykonawcy, nawet jeśli wykonał on 

roboty zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem bądź korzystał z otrzymanych 

od niego materiałów. Wadą jest również wydanie przedmiotu umowy w stanie niezupełnym 

oraz niezgodność wykonania obiektu z umową, Dokumentacją Techniczną, , przepisami 

prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

12. Odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) dokonuje się na 14 dni przed upływem okresu 

gwarancji, w celu potwierdzenia usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

gwarancji oraz potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

wynikających z Umowy. 

13. Odbioru  pogwarancyjnego  dokonuje  Inspektor oraz  przedstawiciele  Zamawiającego  

przy  udziale przedstawicieli Wykonawcy. 

14. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego. 

15. W przypadku nieobecności przedstawicieli na odbiorach, o których mowa powyżej, 

Zamawiający dokona odbioru samodzielnie z udziałem Inspektora; wówczas odbiór jest 

ważny jakby został dokonany z udziałem przedstawicieli Wykonawcy. 

16. Jeżeli w toku odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

o których mowa w ust. 9, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, Zamawiający 

przerywa odbiór pogwarancyjny zaś Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć 

odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza dodatkowy termin odbioru 

pogwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający ma prawo ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne każdego 

z elementów przedmiotu umowy, na zasadach określonych w przepisach prawa. 

2. Wykonawca udziela co najmniej: 

a) 12 lat – gwarancja produktowa, 

b) 25 lat – gwarancja na min. 80 % sprawności nominalnej, 

c) 5 lat – gwarancja na roboty budowlane oraz pozostałe elementy wyposażenia nie objęte 

powyższymi gwarancjami. 
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3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego robót, 

potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

4. Niezależnie od gwarancji Wykonawca objęty jest ustawową rękojmią za wady; korzystając 

z uprawnień nadanych art. 558 kodeksu cywilnego rękojmia zostaje wydłużona o okres 

równy okresowi gwarancji (por. wyrok Sądy Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2005r. [sygn. 

akt II CK 28/2005]). 

5. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany do przeprowadzania okresowych 

przeglądów gwarancyjnych, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, przy udziale Zamawiającego, w 

celu oceny wykonanych robót budowlanych oraz oceny robót związanych z usunięciem 

wad ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi. 

6. Jeżeli w toku przeglądów gwarancyjnych zostaną stwierdzone wady, Zamawiający 

wyznaczy dodatkowy termin na ich usunięcie, a po bezskutecznym upływie tego terminu, 

uprawniony jest do zlecenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

7. Przeglądy gwarancyjne potwierdzane będą protokołem, stwierdzającym brak wad 

bądź usunięcie stwierdzonych w toku odbioru wad w okresie gwarancji/rękojmi. 

8. Kartę gwarancji na wykonane roboty oraz karty gwarancyjne producentów Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć przed odbiorem końcowym, wraz pozostałą dokumentacją 

powykonawczą. 

9. Przegląd gwarancyjny powinien obejmować bezpłatną wymianę wszystkich elementów, 

które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji, w terminach określonych w 

Karcie Gwarancyjnej. 

10. Gwarancja obejmuje: 

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji, 

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w 

momencie oddania do użytku, jak i powstałych w okresie gwarancji, 

c) koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

11. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem 

wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

12. „Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu” jest zbiorem szczegółowo opracowanych 

instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

13. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji 

mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W 

szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad 

określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika 

wad i usterek w terminach określonych w Karcie gwarancyjnej. 

15. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnymi wady, okres gwarancji zostaje 

przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. 

16. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od 

wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 
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17. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w 

terminach określonych w Karcie gwarancyjnej, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznacza nowy termin, z uwzględnieniem 

możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 

wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

18. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 

dotrzymania terminów określonych w Karcie gwarancyjnej, Zamawiający zleci usunięcie 

tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając 

te koszty z kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

20. Oprócz odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji Wykonawca odpowiada również na 

zasadach ogólnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy bądź za 

inne wyrządzenie szkody na zasadach ogólnych. 

21. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje 

się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

22. Szczegółowe zasady regulujące warunki gwarancji określone są w Karcie gwarancyjnej i 

kartach gwarancyjnych poszczególnych producentów. 

§ 11 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w 

poniższych przypadkach, gdy: 

a) ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym 

realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 

b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 

niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają 

prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony 

zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. 

przeszkód. 

c) zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy- 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji 

wykonania umowy. 
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d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

między innymi na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

projektu lub przepisów prawnych. 

e) zmiana sposobu rozliczania w zakresie płatności częściowej lub przedpłat na umotywowany 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiający  

f) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek zmian zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub przepisów prawnych, w tym 

wydłużenia realizacji projektu, 

g) wystąpi siła wyższa, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe 

do zapobieżenia, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć i mu zapobiec, a które 

uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z 

zapytaniem ofertowym i dokumentacją. 

h) zmiany będą konsekwencją zmiany Wytycznych i zaleceń instytucji, która przyznała środki 

na dofinansowanie umowy. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.  

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

1) Przekroczenie terminu realizacji umowy (zwłoka), o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, za każdy następny dzień, 

2) Zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania robót bez zgody Zamawiającego na 

okres dłuższy niż 5 dni, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

4 ust. 1 umowy, za każdy następny dzień, 

3) Zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 1 umowy, za każdy zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 

na usunięci wad, 

4) Zwłoki w przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy następny dzień, 

po upływie 20 dnia od daty podpisania umowy; 

5) Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy; 
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6) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki – za każdego 

podwykonawcę; 

7) Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki – za 

każdego podwykonawcę, 

8) Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki – za każdego podwykonawcę, 

9) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, o którym mowa w § 

4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki – za każdego podwykonawcę, 

2. Wysokość kar umownych za wszystkie przypadki określone w ust. 1 (za wyjątkiem 

przypadku opisanego w ust. 1 pkt 5) nie może przekroczyć 9 % wartości wynagrodzenia 

brutto. 

3. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

4. Kary umowne będą uiszczane wedle wyboru Zamawiającego: 

1) Poprzez potrącenie z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

2) Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę 

3) Płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7 – dniowym terminem 

płatności. 

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w 

wyznaczonym terminie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z 

zasadami określonymi w kodeksie cywilnym. 

7. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie umowy, Wykonawca 

będzie upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości 

ustawowej. 

 

§ 13 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, 

gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót bez uzasadnionej przyczyny oraz ich nie 

kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiającego, 

2) Wykonawca zaniechał realizacji robót z innych powodów niż określone w § 3 

ust. 5 umowy, nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, 
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3) Okres zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 

pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do 

zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 

technicznie terminie, 

5) Czynności podejmowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w miejscu pracy lub 

na terenie Zamawiającego zagrażają bezpieczeństwu innych osób tam przebywających 

oraz mienia lub w sposób rażący narusza regulaminy, z którymi się zapoznał, a które 

obowiązują, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego do zmiany sposobu postępowania. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku konieczności wielokrotnego 

dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bądź, 

gdy konieczność dokonania bezpośrednich zapłat opiewa na sumę większa niż 5% wartości 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty prawidłowo wystawionych 

faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływy 

terminu na uregulowanie zobowiązań, 

2) Zamawiający odmawia odbioru robót bez uzasadnionej przyczyny; nie dotyczy to 

sytuacji, gdy okazało się, iż inwestycja nie jest ukończona bądź wykryte zostały wady 

lub usterki, 

3) Na skutek polecenia Zamawiającego przerwa w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 

dni. 

5. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od umowy wywoła skutki ex nunc (w przód). 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki, w 

szczególności: 

1) W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego sporządzi i dostarczy Zamawiającemu protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń i innych wyrobów, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 
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4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy 

urządzenia i sprzęt przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 

niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali z Zamawiającym zasady 

przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty odstąpienia do: 

1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenie za roboty 

wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o 

roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych lub inne uzasadnione roszczenia 

odszkodowawcze, 

2) Pokrycia kosztów za nie wmontowane materiały i urządzenia, które nabyte zostały lub 

zamówione przed dniem odstąpienia. Do zamówień, o których mowa w zdaniu 

poprzednim należy dołączyć potwierdzenie ich odbioru przez dostawcę ze wskazaniem 

daty przyjęcia zamówienia. Rozliczenie materiałów i urządzeń zamówionych z 

terminem realizacji po dniu odstąpienia, nastąpi po ich rzeczywistym dostarczeniu do 

Zamawiającego. 

9. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zostanie sporządzony obmiar 

wykonanych robót wraz z kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonymi przez 

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, na zasadach odpowiednio określonych w § 5 ust. 

2 umowy dla robót zaniechanych, które będą stanowić podstawę do ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi 

kosztami, które poniósł z powodu opóźnień w wykonaniu zamówienia. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

budowlane.  

3. Sądem właściwym miejscowo w sporach w przedmiocie niniejszej Umowy jest 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego 

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i 

likwidacyjnego. 
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5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

........................................... ........................................... 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1A – Wzór karty gwarancyjnej 

1) Dokumentacja Techniczna 

2) Oferta Wykonawcy 

3) Zapytanie ofertowe  
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Załącznik nr 1A do Umowy nr.............. 

- WZÓR- 

KARTA GWARANCYJNA 

 

1. Przedmiot gwarancji: Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków "Fregata" w 

Rykach. 

 

2. Lokalizacja inwestycji: .ul. Słowackiego 27, 08-500 Ryki.................................... 

 

3. Zamawiający jako Uprawniony: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Rykach Sp. z o.o.,08-500 Ryki, ul. Słowackiego 5. 

 

4. Wykonawca jako Gwarant: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Osoba do kontaktów w postępowaniu reklamacyjnym ................................................................................ , 

tel. ……………………………….., faks: …………………………………., e-mail: 

………………………………… 

 

5. Umowa nr .......... z dnia …………………………………. 

 

6. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

7. Data odbioru końcowego: …………………………………….. 
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8. Ogólne warunku gwarancji: 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą gwarancją przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, przepisami 

techniczno – budowlanymi, normami oraz przepisami prawa; 

2) Gwarancja obejmuje zrealizowaną inwestycje budowlaną oraz wszelkie materiały i 

urządzenia użyte do zrealizowania inwestycji; 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne, w 

szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót; 

4) Okres gwarancji wynosi: 

a) 12 lat – gwarancja produktowa, 

b) 25 lat – na min. 80 % sprawności nominalnej, 

c) 5 lat – na roboty budowlane oraz pozostałe elementy wyposażenia nie objęte powyższymi 

gwarancjami 

- licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń; 

5) Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę materiałów, urządzeń i 

robót, z których korzystał Wykonawca przy realizacji inwestycji, mają dłuższy okres gwarancji 

niż określony w pkt 4), w takim przypadku okres gwarancji na te elementy ulega 

odpowiedniemu przedłużeniu do okresu równego okresowi gwarancji udzielonej prze danego 

producenta lub dostawcę. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę 

materiałów, urządzeń i robót, z których korzystał Wykonawca przy realizacji inwestycji, mają 

krótszy okres gwarancji niż określony w pkt 4), wówczas Wykonawca staje się gwarantem przez 

okres od momentu wygaśnięcia gwarancji na elementy objęte gwarancją producenta lub 

dostawcy do upływu okresu gwarancji, określonego w pkt 4); 

6) Jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji należy je 

wymienić w niniejszej Karcie Gwarancyjnej oraz załączyć do niej w formie pisemnej; 

7) W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji jakości 

zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego 

usunięcia, na zasadach określonych w art. 581 kodeksu cywilnego; 

8) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad a 

także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu; 

9) Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, 

nieoczekiwane, nadzwyczajne oraz niemożliwe do zapobieżenia szkodliwym jej 

następstwom i przy zastosowaniu współczesnej dostępnej techniki, 

b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego lub Użytkownika, a szczególnie konserwacji i 

użytkowania obiektu w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania, 
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c) zwłoki w zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego lub Użytkownika o wadzie, 

jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, 

gdyby w terminie zawiadomienia Wykonawcę o zaistniałej wadzie 

 

9. Obowiązki Zamawiającego/Użytkownika – Uprawnionego: 

1) Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i 

protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn 

powstania i sposobu ich usunięcia; 

2) W przypadku ujawnienia się wady, Zamawiający lub Użytkownik dokona zgłoszenia 

Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie 

telefonicznie, faksem, e-mailem lub pisemnie do Wykonawcy. 

 

10. Obowiązki Wykonawcy – Gwaranta: 

1) W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym w następujących terminach: 

a) wady uniemożliwiające dalszą prawidłową eksploatację inwestycji lub zagrażające 

bezpieczeństwu ludzi i mieniu, zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 3 dni od 

daty od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika, 

b) wady, które nie będą wywoływały powyższych zagrożeń i pozwalają na prawidłowe 

użytkowanie inwestycji mimo ich istnienia, zostaną usunięte w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika; 

2) Do czasu usunięcia awarii, wad Wykonawca zabezpieczy teren; 

3) Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi z 

wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, oraz zapewni na 

czas naprawy elementy (urządzenia) zastępcze o nie gorszych parametrach; 

4) W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyżej wymienionych terminach 

Zamawiającemu przysługuje prawo do usunięcia wad we własnym zakresie lub zlecenie 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu, bez utraty gwarancji. Koszty usunięcia tych wad ponosi 

Wykonawca i zostaną one potrącone przez Zamawiającego z „zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy”; 

5) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad każdego wszystkich 

elementów obiektu, w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji 

spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął; 

6) Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

protokołu odbioru usuniętych wad lub prac naprawczych. 

 

11. Odpowiedzialność Wykonawcy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

nad usuwaniem wad lub wykonywania swoich obowiązków zawartych w umowie i Karcie 

Gwarancyjnej; 
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2) Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady, określoną w przepisach kodeksu cywilnego. 

 

 

12. Przeglądy gwarancyjne: 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne (co najmniej przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego) 

odbywać się będą na wezwanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż co 6 miesięcy – przez 

okres 5 lat; 

2) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający powoła komisję odbioru 

pogwarancyjnego w skład, której wejdą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 

Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin 

na ich usunięcie; 

3) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający 

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem; 

4) Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową; 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu 

gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 

 

13. Komunikacja: 

1) O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia Wykonawcę 

telefonicznie, faksem, e-mailem lub pisemnie na wskazane przez Wykonawcę dane 

teleadresowe. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i 

określić sposób oraz czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych w ust. 10 

pkt 1; 

2) Dane teleadresowe stron do kontaktu w sprawach reklamacji: 

a) Zamawiający (Uprawniony): 

- nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o, 

- adres: 08-500 Ryki, ul. Słowackiego 5, 

- nr telefonu: (81) 865 15 39, nr faksu: (81) 865 16 02, e-mail: info@pgkimryki.pl 

b) Wykonawca (Gwarant): 

- nazwa: ………………………………………………………………………… 

- adres……………………………………………………………… 

- nr telefonu: ………………….., nr faksu: …………………….., e-mail: 

………………………………… 

3) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w poprzednim podpunkcie strony 

zobowiązane są informować się niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od chwili 

zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za 

skutecznie doręczoną 
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14. Postanowienia końcowe: 

1) W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają postanowienia 

umowy, Zapytania ofertowego i odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego; 

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy; 

3) Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta): 

 

................................................. 

(podpis) 

 

Przyjmujący gwarancję jakości upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (Uprawnionego): 

 

................................................. 

(podpis) 

 

 

Załączniki (np. karty gwarancyjne producentów): 

- 

- 

- 
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