PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE] I MIESZKANIOWE] W RYKACH
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

Zatgcznik nr 7

WZOR UMOWY ZPs 11/18
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Rykach — drugi przetarg

podpisana dnia .......ccceeeeveeeveierennenen. , pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o0.0. z siedzibg
08 — 500 Ryki przy ul. Stowackiego 5, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin — Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
KRS, pod numerem 0000111420, kapitat zaktadowy 18 539 400 PLN, NIP: 716—-000-19-05, REGON 430844647,
zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez: Tomasz Pospiech — Prezes Zarzadu,
Barbara Wisniewska — Prokurent

............................................................................................... zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca,
reprezentoWanym PrZeZ: ... issessesssssresesasans

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawecy, po uprzednim przeprowadzeniu Przetargu,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j :

81
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w ulicy Mickiewicza
w Rykach wraz z odgatezieniami i indywidualnymi przydomowymi przepompowniami dla kazdego
gospodarstwa domowego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Swatowskiej. Sie¢ kanalizacji przewiduje
podtgczenie 11-stu indywidualnych pompowni $ciekdw z tworzywa sztucznego DN 800mm i gtebokosci od
1,9 do 2,5m. Pompownie przydomowe wyposazone bedg w zatapialne tréjfazowe pompy wyporowe
z nozem tngcym wraz z oznaczeniem oraz sterowaniem automatycznym na podstawie poziomu $ciekdw
w pompowni. Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej przez studnie rozprezng. Zamdwienie obejmuje
rowniez wykonanie robdt elektrycznych od ztgcza kablowo-pomiarowego do odbiornika pradu
polegajgcych na:

1) Zainstalowaniu bezpiecznika przeliczeniowego oraz listwy tgczeniowej w ztagczu kablowo-
pomiarowym;

2) Ustawieniu ztgcza zasilajgco-sterowniczego i sygnalizacyjnego przy kazdej przepompowni;

3) Utozeniu linii kablowej w rurze ochronnej.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz wymagania dot. realizacji zamowienia okreslone zostaty
w Dokumentacji Technicznej, stanowigcej Zatgcznik nr 1 do umowy, z zastrzezeniem iz przedmiar robét
ma charakter jedynie pomocniczo - informacyjny.

3. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, obowigzujacymi
przepisami prawa, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy w catosci w sposdb i w terminach ustalonych w umowie.
Przedmiot umowy bedzie obejmowat oprdcz robdét budowlanych wszystkie i kompletne dostawy lub
ustugi zwigzane z przedmiotem umowy. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie ze wszystkimi faktami,
informacjami, dokumentami, wymaganiami, przeszkodami (jesli takie istniejg) oraz okolicznosciami
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dotyczacymi przedmiotu umowy i wykonawstwem swoich zobowigzan okreslonych umowg oraz
stosownie do tego, ustalit swojg oferte, w tym cene.

5. Wykonawca bedzie odpowiadat za wtasng interpretacje catosci uzyskanej dokumentacji i informacji.
Zaden dokument czy informacja otrzymana przez Wykonawce od Zamawiajagcego w zwigzku z umowa nie
bedzie w jakikolwiek sposdb zwalniata Wykonawcy z obowigzku dokonania przegladu i sprawdzenia
takiego dokumentu i informacji oraz uzyskania dodatkowych informacji od Zamawiajgcego lub z innych
zrédet (tam gdzie zajdzie taka koniecznosc), celem zapewnienia szybkiej i wtasciwej realizacji przedmiotu
umowy.

6. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznat sie ze stanem terenu budowy i warunkami, w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy i w zwigzku z tym oswiadcza, ze wedtug jego najlepszej wiedzy
w dniu podpisania umowy zakres robdt okreslonych w umowie i zatgcznikach do niej obejmuje wszelkie
elementy niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

7. Wykonywanie przedmiotu umowy musi by¢ realizowane w taki sposdb, aby nie utrudnia¢ normalnej
egzystencji mieszkancow.

§2

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosé¢
wykonania tzw. ,robdt zamiennych” w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Technicznej,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien wprowadzenia zmian przepisami prawa, wykonania przedmiotu
umowy; roboty zamienne nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian materiatdw i urzadzen okreslonych
w Dokumentacji Technicznej, tj. zastosowania tzw. ,,wyrobow zastepczych”, czyli materiatéw lub urzadzen
innego lub tego samego producenta okreslonych w Dokumentacji Technicznej, lecz innego typu/rodzaju,
o innych parametrach technicznych, jakosciowych, pod warunkiem, ze niniejsze zmiany:

1) Nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia,
2) Doprowadzg do osiggniecia zamierzonego rezultatu okreslonego w Dokumentacji Technicznej oraz
3) Bedg korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) spowodujg obnizenie kosztéw eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) poprawig parametry techniczne i jako$¢ wykonanego przedmiotu umowy, lub
c) zmiana wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologicznych lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian materiatdw i urzadzen okreslonych
w Dokumentacji Technicznej, tj. zastosowania tzw. ,wyrobow rownowaznych”, czyli materiatéw lub
urzadzen innego producenta niz wskazanych w lub Dokumentacji Technicznej, lecz tego samego
typu/rodzaju, o parametrach technicznych i jakosciowych odpowiadajgcych wymaganiom projektowych,
pod warunkiem, ze niniejsze zmiany:

1) Nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia,
2) Doprowadza do osiggniecia zamierzonego rezultatu okreslonego w Dokumentacji Technicznej oraz
3) Bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) spowodujg obnizenie kosztéw eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) poprawig parametry techniczne i jakosé¢ wykonanego przedmiotu Umowy lub

PGKiM Ryki Sp. z o. 0., ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki, www.pgkimryki.com.pl bip.pgkimryki.pl tel. (081) 865 15 39, fax: (081) 865 16 02,
e-mail: pgkimryki@onet.pl NIP: 716-000-19-05, Regon: 430844647, Konto: Pekao SA I O/Ryki 05124024251111000032419528
Nr KRS: 0000111420, Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy: 18 539 400 zt

Stronaz


http://www.pgkimryki.com.pl/
http://www.bip.pgkimryki.pl/

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE] I MIESZKANIOWE] W RYKACH
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

c) zmiana wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologicznych lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, tzw. ,roboty
zaniechane”, w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne z punktu widzenia prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wprowadzenia zmian przepisami
prawa, wykonania przedmiotu umowy. Wystgpienie robét zaniechanych moze spowodowac zmiane -
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 5 ust. 2 Umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznos¢
wykonania tzw. ,,robdét dodatkowych”, tj. wszelkich innych robdt niz ujetych w dokumentacji projektowej
i SIWZ, a koniecznych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
zastrzega, ze wartos¢ tych robdt nie moze przekracza¢ 15 % wartosci umownego wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Sytuacje opisane w ust. 1, 4 i 5 niniejszego paragrafu wymagajg sporzadzenia przez Wykonawce
protokotéw koniecznosci wraz z odpowiednimi kosztorysami, i bedy kazdorazowo zatwierdzane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej ,, Inspektor”) w porozumieniu z Zamawiajgcym i Projektantem.

7. Sytuacje opisane w ust. 2 - 3 niniejszego paragrafu bedg kazdorazowo zatwierdzane przez Inspektora.

8. Sytuacje opisane w ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu nie wymagajg aneksowania umowy. Podstawg do
przeprowadzenia wspomnianych przypadkéw bedg odpowiednie pisma uczestnikdw procesu
budowlanego, w tym Protokoty koniecznosci.

§3
Termin realizacji zamoéwienia

1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot zamdwienia w terminie do dnia 26.10.2018r.
Termin realizacji zamdwienia jest tozsamy z datg zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu umowy.

3. Zakonczenie robot budowlanych zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez obie Strony.

4. Termin realizacji przedmiotu umowy oraz terminy realizacji poszczegdlnych zadan okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym moga ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci
okreslonych we Wzorze umowy.

5. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w przypadkach:

1) Okolicznosci lezacych po stornie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,
b) koniecznos¢ usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Technicznej,

2) Dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej), majacej bezposredni wptyw na terminowos¢
wykonania robdt,

3) Wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot
(np. trzesienia ziemi, trgby powietrzne, powodzie, silne opady deszczu, $niegu), trwajacych co
najmniej 5 dni,

4) Woykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot (np. niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne),
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5) Woykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, jesli zmiana terminu podyktowana jest ich
charakterem,

6) Wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w celu prawidtowego wykonania
robot budowlanych,

7) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego,

8) Woystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej
zawierania, mimo zachowania nalezytej starannosci.

6. Zmiany terminu, o ktédrych mowa w ust. 5, muszg byé odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢
udokumentowane stosownymi pismami/protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora
oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia zmian terminu realizacji zamdwienia, strony ustalg
nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiot umowy
musi by¢ co najmniej réwny okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢
szczegbtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

84
Wynagrodzenie i rozliczenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe tj. na kwote
....................................... zt netto + VAT.

2. Wpynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu zamdwienia nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym wynagrodzenie musi zawierac
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy, wynikajgce zaréwno z Dokumentacji
Technicznej, jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu Umowy
prawidtowo, tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa

3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w Zycie zmiany przepisdw w
zakresie wysokosci podatku od towardw i ustug (VAT) majgcych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej
umowy, bez koniecznosci aneksowania umowy. Woéwczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czesé
prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartosc¢
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 w nastepujgcych
przypadkach:

1) Zmiany wysokosci podatku VAT,
2) Wystgpienia robdt zamiennych lub zaniechanych, z zastrzezeniem mozliwosci jedynie zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Rozliczanie robdt, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 odbywac sie bedzie fakturami czeSciowymi za kazdy
element robdt ujety w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo- finansowym, oraz
fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w zaleznosci od posiadania srodkéw finansowych lub wystgpienia
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innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawierania umowy przy zachowaniu
nalezytej starannosci

6. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego elementu
(etapu) robdt, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu rozliczenia robodt
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

1) Prawidtowo wystawiong fakture czesciowg — po odebraniu przez Inspektora robdét,
2) Protokodt odbioru czesciowego wykonanego elementu robdt — zatwierdzony przez Inspektora,
3) Kosztorys czeSciowy — zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru korcowego bez zastrzezenn przedmiotu umowy (potwierdzajgcego
prawidtowe i bezusterkowe wykonanie robdt, a gdy wady i usterki wystgpig — po ich usunieciu). Wartos¢
faktury koricowej bedzie stanowi¢ co najmniej 10 % catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Termin pfatnosci faktur czesciowych i koricowej — 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury.

§5
1. Rozliczanie ,robdt zamiennych”, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, odbywaé sie bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora), a regulowane bedg w terminie do 14 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury, protokotu odbioru
wykonanych robdt oraz kosztorysu zwanego ,,réznicowym” wykonanego w oparciu nastepujgce zatozenia:

1) Nalezy wyliczy¢ cene roboty , pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ wykonana przed zmiang,

2) Nalezy wyliczy¢ cene wnioskowanej roboty ,zamiennej”,

3) Wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w sposdb nastepujacy:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjgé z kosztorysow ofertowych,

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ppkt a) nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w sposdb nastepujacy: ceny czynnikdéw produkcji (R, M, S, Ko, Z)
zostang przyjete z Kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowe;j;
podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku
odpowiednich pozycji KNR zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

c) ilosci robdt, ktére miaty byé wykonane (,pierwotnych”), nalezy przyja¢ z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowe;j,

d) iloscirobdt ,zamiennych” nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw.

2. Rozliczenie ,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 bedzie sie odbywato poprzez potracenie
wynagrodzenia Wykonawcy w sposéb nastepujacy:

1) W przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od
ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

2) W przypadku odstgpienie od czesci robdét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi w odniesieniu do
procentowego stosunku niewykonanych robdét, na podstawie protokotu i kosztoryséw
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przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora i Zamawiajgcego. Kosztorysy
te opracowywane bedg w oparciu o zatozenia okreslone w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy.

3. Rozliczenie ,robdt dodatkowych”, o ktéorych mowa w § 2 ust. 5 odbywato sie bedzie fakturami
przejSciowymi wystawianymi w okresach nie krétszych niz miesiecznych. Faktury te wystawiane bedg po
wykonaniu i odebraniu przez Inspektora robét wykonanych w okresie rozliczeniowym, a regulowane beda
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o zatozenia:

1) Ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysdow ofertowych, a ilosci wykonanych w tym
okresie robét — z ksigzki obmiaru,

2) W przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Inspektora i Zamawiajgcego; kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o zatozenia okreslone w
§ 5 ust. 1 pkt 3 umowy.

4. Rozliczanie za wyroby zastepcze/réwnowazne, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 i 3 odbywaé sie bedzie
nastepujgco:

1) Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie Kosztorysu ofertowego, cene
takiego wyrobu,

2) Wykonawca zakupi nowy wyrdb wczesniej dokonujgc rozeznania rynku (co najmniej 3 oferty),

3) Jesli wbudowanie wyrobu zastepczego/rownowaznego spowoduje zmiane sposobu wykonania
danego elementu robdt, przy rozliczeniu zastosowanie bedg miaty réwniez zapisy ust. 1 niniejszego
paragrafu, dotyczace robdt zamiennych.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
(naleznosci gtéwnych oraz odsetek) bez zgody Zamawiajgcego.

§6
Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) Przekazanie placu budowy wraz z przekazaniem Dokumentacji Technicznej,

2) Zapewnienie nadzoru robét budowlanych,

3) Dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

4) Terminowe regulowanie ptatnosci na zasadach okreslonych w § 4i 5 Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy po wczesniejszym spetnieniu wszelkich
obowigzkéw przewidzianych w umowie i SIWZ,

2) Zapewnienie sobie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy i obstuge konieczng do
wtasciwego wykonywania swoich obowigzkéw okreslonych w umowie,

3) Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni po
zawarciu umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” oraz planu
zapewnienia jakosci, i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony Srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu,

4) Powiadomienie mieszkancéw, zaktaddéw ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i
utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do robét,
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5) Zgtoszenie rozpoczecia robét budowlanych wtasciwemu organowi oraz zapewnienie kierownictwa
budowy,

6) Sporzadzenie fotografii terenu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych i dotgczenie ich do
dokumentacji powykonawczej,

7) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, pozwolenia na
uzytkowanie,

8) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty okres realizacji robét budowlanych,

9) Zapewnienie bezpiecznej ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach
zlokalizowanych wokét terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego
podczas prowadzenia robdt - Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za
uzytkowanie drég publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy oraz ponosi petna
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

10) Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach w dokumentacji
projektowej, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte
wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

11) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdbw wtasnych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z
przepisami prawa, odpowiadajgcych wymaganiom Polskiej Normy przenoszacych normy europejskie
lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszacych te
normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich EOG, nalezy uwzgledni¢ normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz inne okreslone w specyfikacji technicznej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w
stosunku do tych materiatéw dokumenty zezwalajgce na ich stosowanie w budownictwie (atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci) - urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji
przedmiotu zamoéwienia beda kazdorazowo zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

12) Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt, jak i catego zaplecza budowy, od chwili rozpoczecia robdt do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

13) Zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wody, energii elektrycznej i innych mediéw
niezbednych do wykonania robét i ponoszenia kosztow ich zuzycia,

14) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (tzw. operat kolaudacyjny) w dwoch
egzemplarzach w formie papierowej oraz na ptytach CD/DVD lub innym powszechnym nosniku
danych i przekazanie Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni przed terminem odbioru koricowego
przedmiotu Umowy. Operat kolaudacyjny zawierat bedzie w szczegélnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) certyfikaty, aprobaty, atesty,

c) kopie rysunkow z zatwierdzonego Projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,

d) zmiany wraz z kwalifikacjg Projektanta,

e) dokumenty, protokoty, zaswiadczenia, wyniki prob/badan,

f) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z warunkami —
zgtoszeniem robodt, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami w tym zakresie,
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g) geodezyjny pomiar powykonawczy zatwierdzony przez odpowiednie organy administracji
publicznej,

15) Zabezpieczenie i ochrona przez zniszczeniem infrastruktury, zadrzewienia oraz innych elementéw
zagospodarowania terenu, niepodlegajgcych usunieciu, wraz z przywréceniem terenu do stanu
pierwotnego,

16) Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa, w tym m.in. gromadzenie i
przechowywanie atestow, certyfikatow i innych dokumentéw na wbudowane materiaty, protokotéw
odbioru, oraz prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz
innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen,

17) Dokonanie niezbednych badan, préb i pomiaréw przez niezalezne instytucje w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonanych robdét na koszt Wykonawcy, jesli rezultat badan, préb i pomiaréw wykaze,
Ze roboty wykonane sg niezgodnie z umowa,

18) Zapewnienie na swdj koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezgcej i powykonawczej),

19) Sprzatanie na biezgco drdg i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu oraz srodkéw
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowga naprawe na wtasny koszt,

20) Utrzymanie porzadku na placu budowy oraz uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, w
tym:

a) wywiezienie i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiatéw, gruzu, ziemi w miejsce
przewidziane prawem do sktadowania odpadéw,

b) odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw oraz znakéw geodezyjnych (kamieni granicznych) w
przypadku ich zniszczenia badz naruszenia podczas robdt,

c) naprawa uszkodzonego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanego prowadzonymi
robotami budowlanymi — w uzgodnieniu z ich uzytkownikiem (administratorem),

21) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robét,
najpdzniej w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego,

22) Umozliwienie wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg we witasnym zakresie
(wczesniej uzgodnionym z Zamawiajgcym) rownolegle prowadzi¢ prace na terenie objetym
przedmiotem umowy,

23) Wykonywanie wszystkich robdt objetych umowa zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w sposéb umozliwiajgcy normalne, niezaktécone w stopniu wiekszym niz jest to
niezbedne, funkcjonowanie mieszkancéw, uzytkownikéw i innych osdb trzecich,

24) Udziat w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postepow prac oraz uwag i probleméw, jakie
powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu i terminie wskazanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (dalej ,,Inspektor”)lub Zamawiajgcego, wedtug potrzeb,

25) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zezwolen zwigzanych z oddaniem do uzytku przedmiotu
umowy,

26) Ubezpieczenie robot budowlanych na zasadach okreslonych w SIWZ,

27) Wykonanie innych prac, ktérych realizacja jest niezbedna dla prawidtowego wykonania i
funkcjonowania przedmiotu umowy.
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§7
Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze zleci¢ cze$é robdt do wykonania podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 647°
Kodeksu cywilnego.
2. Wpykonanie robdét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajgcych z warunkdw niniejszej umowy.
3. Wpykonawca koordynuje prace realizowane przez podwykonawcow.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje
roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§8
Reprezentacja stron
1. Nadzdr z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu Umowy prowadzi¢ bedzie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Wskazanie Inspektora Nadzoru Budowlanego nastgpi oddzielnym pismem w
dniu podpisania umowy, np. w protokole przekazania terenu budowy.
Z ramienia Zamawiajgcego wystepowat bedzie réwniez projektant w charakterze Nadzoru Autorskiego.

Z ramienia  Wykonawcy Kierownikiem Budowy bedzie: ., ,
L= PO , posiadajagcy uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej,
NFEUPFAWNIEN coiiiiieeeciieee e ecieee s esrree e eeree e e enees zdnia oo,

4. Wykonawca oswiadcza, ze osoba petnigca funkcje Kierownika Budowy oraz inne osoby biorgce udziat w
realizacji zamoéwienia, posiadajg wymagane prawem przygotowanie zawodowe i uprawnienia.

5. Istnieje mozliwos¢ zmiany Kierownika Budowy za uprzednia zgoda Zamawiajgcego.

6. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane swojego personelu w nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
c) jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn nie zaleinych od

Wykonawcy.

7. W przypadku zmiany kadry Wykonawcy, nowe osoby powotane do petnienia danych funkcji musza
spetnia¢ wymagania okreslone dla danej funkcji w SIWZ i przepisach prawa.

8. Zamawiajacy moze takze zgda¢ od Wykonawcéw zmiany personelu Wykonawcy, jesli uzna, ze nie
wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmian tych oséb w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§9
Odbiory robét
1. Strony ustalaja, ze beda przeprowadzone nastepujgce rodzaje odbioréw robat:
1) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbiory czesciowe,
3) Odbidr konicowy robot budowlanych,
4) Odbidr pogwarancyjny.
2. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) bedg dokonywane przez Inspektora (fakultatywnie w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego) w terminie nie dtuiszym niz 4 dni od daty zgtoszenia do odbioru i
dokonania wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy. Jesli roboty zanikajgce lub ulegajgce
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zakryciu wymagajg pomiaréw geodezyjnych, Wykonawca zapewni na swodj koszt udziat stuzb
geodezyjnych.

3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) bedg dokonywane przez Inspektora (fakultatywnie w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego) niezwtocznie w terminie nie dfuzszym niz 4 dni od daty zgtoszenia do
odbioru i dokonania wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy. Dla dokonania odbioru
czesciowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi niezbedna dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

4. Odbidr, o ktéry mowa w ust. 1 pkt 3) nastepuje z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego robot
budowlanych przez Inspektora i Zamawiajacego.

5. Podstawe do rozliczenia wykonanego przedmiotu Umowy bedzie stanowié¢ dopiero podpisanie przez
strony Protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen. W czynnosciach odbioru koficowego uczestniczg
rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz podmiotéw, ktérych udziat nakazujg przepisy prawa.

6. Zamawiajgcy powota Komisje i dokona odbioru koficowego robdét. Dokonanie czynnosci odbioru przez
Zamawiajgcego nastgpi po wczesniejszym przez Wykonawce zgtoszeniu gotowosci do odbioru i dokonaniu
wpisu w dziennik budowy przez Kierownika Budowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru korcowego z powodu niezakoriczenia robdt, wykonania przedmiotu umowy
niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wystepujg wady na tyle istotne, ze obiekt nie
bedzie sie nadawat do uzytkowania, Zamawiajacy odmoéwi odbioru koricowego robét z winy Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokotem,
2) Nienadajgce sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
rozebrania elementéw obiektow z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, badz odstapié¢ od umowy z winy Wykonawcy.

9. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w tym terminie, Zamawiajagcy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

10. Wada, o ktdérej mowa w powyzszych ustepach, jest kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwos¢
(a takze brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewniat) wybudowanego obiektu, utrudniajgca zgodnie
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajgce jego estetyke albo komfort
uzytkownikéw, niezaleznie od tego czy roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng. W odniesieniu do instalacji i urzagdzen wadg jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych
parametréw (ilosci badz jakosci) produktu, zawodnos$¢ dziatania, nadmierna energo-, materiato- czy
pracochtonnosé, nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpaddw, szkodliwy wptyw na Srodowisko. Dla ustalenia
faktu wystepowania wady nie ma znaczenia, czy jest ona skutkiem wady projektu czy materiatu badz
wykonawstwa ani nie jest istotna przyczyna jej powstania badz udziat osdb trzecich. Usuniecie wady
wykrytej w wybudowanym obiekcie jest zawsze obowigzkiem Wykonawcy, nawet jesli wykonat on roboty
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zgodnie z otrzymanym od Zamawiajgcego projektem badz korzystat z otrzymanych od niego materiatow.
Wadg jest réwniez wydanie przedmiotu umowy w stanie niezupetnym oraz niezgodnos¢ wykonania
obiektu z umowg, Dokumentacjg Techniczng, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

11. Odbioru, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4) dokonuje sie na 14 dni przed uptywem okresu gwarancji, w celu
potwierdzenia usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

12. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje Inspektor oraz przedstawiciele Zamawiajgcego przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy. Jezeli przedstawiciele Wykonawcy nie stawig sie w terminie odbioru,
Zamawiajgcy dokona czynnosci odbiorowych bez udziatu przedstawicieli Wykonawcy, wysytajac nastepnie
protokét z ustalen poczynionych podczas odbioru pogwarancyjnego.

13. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokot odbioru pogwarancyjnego.

14. Jezeli w toku odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust. 10, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, Zamawiajacy przerywa odbidr
pogwarancyjny zas Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy
wyznacza dodatkowy termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy ma prawo ich usuniecia na koszy
Wykonawcy.

§10
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne kazdego z elementdéw
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w przepisach prawa.

2. Wykonawca udziela gwarancji 3 — letniej gwarancji na roboty budowlane, liczac od daty podpisania przez
strony protokotu odbioru koficowego robét zleconych w ramach umowy bez zastrzezen, a w przypadku
stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego robdt zawierajgcego
potwierdzenie usuniecia wad.

3. Gwarancja bedzie obejmowac réwniez instalacje, dostarczone materiaty i urzgdzenia i inne elementy
sktadajgce sie na catos¢ przedmiotu umowy. W przypadku gdy okres gwarancji  udzielony przez
producenta materiatéw, urzadzen i elementdéw wyposazenia jest dtuzszy od okresu gwarancji udzielonej
przez Wykonawce, wéwczas obowigzuje gwarancja producenta przez okres powyzej okresu gwarancji
Wykonawcy.

4. Zamawiajacy, zgodnie z trescig art. 579 Kodeksu cywilnego moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci.

5. Wykonawca w ramach gwarancji bedzie zobowigzany do przeprowadzania okresowych przeglgdéw
gwarancyjnych, nie rzadziej niz co 12 miesiecy, przy udziale Zamawiajacego, w celu oceny wykonanych
robot budowlanych oraz oceny robdét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji/rekojmi.

6. Jezeli w toku przegladdéw gwarancyjnych zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin na ich usuniecie, a po bezskutecznym uptywie tego terminu, uprawniony jest do zlecenia usuniecia
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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7. Przeglady gwarancyjne potwierdzane bedg protokotem, stwierdzajgcym brak wad badZz usuniecie
stwierdzonych w toku odbioru wad w okresie gwarancji/rekojmi.

8. Karte gwarancji na wykonane roboty oraz karty gwarancyjne producentow Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ przed odbiorem koricowym, wraz pozostatg dokumentacjg powykonawcza.

9. Przeglad gwarancyjny powinien obejmowac bezptatng wymiane wszystkich elementéw, ktére ulegty
uszkodzeniu podczas prawidtowej eksploatacji.

10. Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdwienia w momencie oddania do
uzytku, jak i powstatych w okresie gwarancji,

c) koszty przeglagdéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdow eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

11. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/awarii ujawnionych
po odbiorze koicowym w nastepujacych terminach:

1) Wady/awarie uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje inwestycji lub zagrazajgce
bezpieczenstwu ludzi i mieniu, zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz 24 godziny od daty od
daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika,

2) Wady/awarie, ktore nie bedg wywotywaty powyiszych zagrozen i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie inwestycji mimo ich istnienia, zostang usuniete w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

12. Zamawiajacy lub Uzytkownik dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni od jego
wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faksem, e-mailem lub pisemnie do Wykonawcy.

13. Do czasu usuniecia awarii, wad Wykonawca zabezpieczy teren.

14. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnymi wady, okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.

15. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takie w
przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

16. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

17. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach okreslonych w
Karcie gwarancyjnej, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajgcy wyznacza nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usuniecia wady lub usterki.

18. W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie dotrzymania terminéw
gwarancyjnych, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc
kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

19. Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

20. Jezeli z powodu wad, ktdére ujawnia sie w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawieniem szkody.
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21. Oprécz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawca odpowiada réwniez na zasadach
ogoblnych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy badZ za inne wyrzadzenie
szkody.

§11
Zmiany umowy
1. Strony zgodnie ustalajg, ze zakazuje sie zmian istotnych postanowien zawartej umowy oraz wprowadzania
nowych postanowien, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, z zastrzezeniem
ponizszego.
2. Zamawiajacy dopuszcza nastepujgce zmiany umowy:

1) W zakresie ceny, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

b) wykonanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg Techniczng— mozliwe
jest jedynie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,

c) mozliwos¢é rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w Dokumentacji
Technicznej, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy,

d) wprowadzenia zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod
warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, obnizenia
parametréw tych materiatéw lub urzadzen i beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,
przyktadowo okolicznosci:

i) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
ii) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny,
iii) zmiany obowigzujacych przepisow;

2) W zakresie terminu wykonania zamoéwienia, w przypadku:

a) zmiany w prawie bezposrednio zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy,

b) gdy nastgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, robdt dodatkowych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

c) w sytuacjach opisanych w § 3 ust. 5 umowy

d) w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji niezaleznych od stron o ile na zmiane terminu
wyrazg zgode obie strony,

3) W zakresie przedmiotu umowy, w przypadku:

a) wycofania z produkcji elementéw przedmiotu umowy,

b) braku dostepnosci na rynku elementdw przedmiotu umowy, o ile na rynek wprowadzono
nowoczesniejsze rozwigzania techniczne zastepujace stare rozwigzania,

c) rezygnacji z wykonania czesci zamowienia,

4) Na skutek wystapienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy,

a ktore warunkuja nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

3. lJezeli w trakcie realizacji umowy Zamawiajacy lub Wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu wiasciwej
realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiajgcego w SIWZ zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda ze stron moze sie zwrdci¢
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do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujacych przypadkach:

1) Przekroczenie terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, za kazdy nastepny dzien,

2) Zaprzestania przez Wykonawce wykonywania robdt bez zgody Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 5
dni, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, za kazdy nastepny dzien,

3) Zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, za kazdy zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunieci wad,

4) Odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

2. Wysokos$¢ kar umownych za wszystkie przypadki okreslone w ust. 1 pkt 1-3 nie moze przekroczy¢ 10 %
wartosci wynagrodzenia brutto. W przypadku przekroczenia powyzszego Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

3. Zapfacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét i
wykonania innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Kary umowne bedg uiszczane wedle wyboru Zamawiajgcego:

1) Poprzez potracenie z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

2) Zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) Pfatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 14 — dniowym terminem pfatnosci.

5. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym
terminie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
cywilnym.

7. W przypadku zwtoki w terminowej zapfacie naleznosci za wykonanie umowy, Wykonawca bedzie
upowazniony do naliczenia Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w wysokosci ustawowe;.

§13
Rozwigzanie umowy
1. Odstapienie od umowy w trybie natychmiastowym moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci,

za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji robot bez uzasadnionej przyczyny oraz ich nie kontynuuje,
pomimo wezwania Zamawiajgcego,

2) Wykonawca zaniechat realizacji robét z innych powoddéw niz okreslone w § 3 ust. 5 umowy,
nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni,

3) Okres zwtoki w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy,

4) Wykonawca jest w stanie upadtosci, rozwigzania, likwidacji, zajecia majatku,
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5) Wykonawcy realizuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowa, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajagcego do zmiany sposobu
wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,

6) Czynnosci podejmowane przez Wykonawce w miejscu pracy lub na terenie Zamawiajgcego zagrazajg
bezpieczenstwu innych oséb tam przebywajacych oraz mienia lub w sposdéb razgcy narusza
regulaminy, z ktdrymi sie zapoznat, a ktére obowigzujg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu postepowania.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy musi mieé¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i zawierac uzasadnienie.
Odstgpienie od umowy wywota skutki ex nunc (w przod).

5. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki, w szczegdlnosci:

1) W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, urzadzen i innych wyrobdéw, ktdre nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robédt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Woykonawca najpézniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia i
sprzet przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zZamawiajacym zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty odstgpienia do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych lub inne uzasadnione roszczenia odszkodowawcze,

2) Pokrycia kosztéw za nie wmontowane materiaty i urzadzenia, ktére nabyte zostaty lub zamdwione
przed dniem odstgpienia. Do zamdwien, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nalezy dotgczyc
potwierdzenie ich odbioru przez dostawce ze wskazaniem daty przyjecia zamowienia. Rozliczenie
materiatow i urzadzen zamodwionych z terminem realizacji po dniu odstgpienia, nastgpi po ich
rzeczywistym dostarczeniu do Zamawiajgcego.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy zostanie sporzgdzony obmiar wykonanych robét wraz z
kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego, na
zasadach odpowiednio okreslonych w § 5 ust. 2 umowy dla robét zaniechanych, ktére bedg stanowic
podstawe do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wystawienia przez Wykonawce faktury.
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Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obcigzenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami, ktoére
ponidst z powodu opdznien w wykonaniu zamdwienia.

§14
Postanowienia kornicowe
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

N

Sadem wtasciwym miejscowo w sporach w przedmiocie niniejszej Umowy jest witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Jurysdykcja dla rozstrzygania sporéw w przedmiocie niniejszej Umowy jest po stronie Polski.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron.

o v s w

Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,
a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:
1) Dokumentacja Techniczna

)
2) Oferta Wykonawcy
3) Specyfikacja Istotnych Warunkdow Zaméwienia
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