PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE]
W RYKACH
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

Zatacznik nr 7
WZOR UMOWY NR ZPs 17/18

Petnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycjq pn.:
Rozbudowa i modernizacja ujecia wody i stacji wodociggowej ,,Swatowska” w Rykach

podpisana dnia .......ccceeeeveeeeierennnen. w Rykach, pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o0.0. z siedzibg
08 — 500 Ryki przy ul. Stowackiego 5, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin — Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
KRS, pod numerem 0000111420, kapitat zaktadowy 18 539 400 PLN, NIP: 716—000-19-05, REGON 430844647,
zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez: Tomasz Pospiech — Prezes Zarzadu,
Barbara Wisniewska — Prokurent

............................................................................................... zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca,
reprezentoWanym PrZeZ: ...issessessssssresesasans

Niniejsze zamdwienie objete jest czeSciowym dofinansowaniem w ramach Projektu: Rozbudowa i modernizacja
ujecia wody i stacji wodociggowej Swatowska w Rykach wraz z systemem monitoringu sieci i zdalnego odczytu
wodomierzy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 6 OCHRONA SRODOWISKA | EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBOW, Dziatanie 6.4 Gospodarka
wodno-sciekowa , w formie wspdtfinansowania UE.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawecy, po uprzednim przeprowadzeniu Przetargu,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spofecznego oraz Funduszu Spdjnosci na
lata 2014-2020, zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j :

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest profesjonalne swiadczenie ustugi polegajacej na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (dalej , Inspektor”), zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowalne (Dz. U. 2017, poz. 1332 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz umowie
z wykonawcg robdt budowalnych nad zadaniem: Rozbudowa i modernizacja ujecia wody i stacji wodociggowej
»~Swatowska” w Rykach.
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§2
Personel Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w jego imieniu funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego petnié beda:

1) W branzy sanitarnej — .....cvennn. , posiadajgcy uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr uprawnien: .................. Zdnia ....ccccveveeenee.

2) W branzy konstrukcyjno —budowlanej — ......cccceveveevviicennnnns , posiadajacy uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej. Nr uprawnief: ..., z dnia

3) W branzy elektrycznej —......coovieveennens , posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci instalacji i urzadzend elektrycznych. Nr uprawnief: ..., z dnia

(Wykonawca wyznaczy sposrod ww. osob Inspektora — koordynatora. Ustalenia i decyzje dotyczgce
wykonania zamdwienia uzgadniane bedq przez Zamawiajgcego wtasnie z tq osobg).
Wykonawca oswiadcza, iz osoby wymienione w pkt 1-3 ust. 1 posiadajg uprawnienia do kierowania,
kontrolowania i nadzorowania buddéw i robdét w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem
zamoéwienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) Niewywigzywania sie z obowigzkdw wynikajacych z umowy;
3) Jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane do
petnienia ww. obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla petnienia danej funkcji.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb wyszczegélnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Wykonawca
obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych oséb w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

§3

Obowiagzki Wykonawcy
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosciach: konstrukcyjno — budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nad realizacja robét budowlanych, zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy Prawo
budowlane.
Stworzenie wzoréw dokumentdéw m.in. karty nadzoru autorskiego, listy obecnosci inspektoréw nadzoru
na budowie, wzoru raportu miesiecznego, karty materiatowej, notatki z narady koordynacyjnej oraz
innych dokumentéw wymaganych do prawidtowej realizacji zamowienia, w konsultacji z Zamawiajgcym w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg robot budowlanych.
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Sprawdzanie kosztorysdw, w tym analiza merytoryczna kosztoryséow ofertowych ztozonych przez
wykonawece robdét budowlanych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane.
Zapewnienie ciggtosci swiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnosci ustanowionych inspektoréow
nadzoru.
Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy robét budowlanych.
Nadzorowanie wypetniania warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcg robot
budowalnych.
Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych w budownictwie.
Przeglgdanie dziennika budowy celem m.in. kontroli prawidtowosci jego prowadzenia i dokonywania
w nim wpisdw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wifasciwosci
wykonanych robdt (zakresu, jakosci, w szczegdlnosci potwierdzenie w dzienniku budowy zapisow
kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowosci zadania inwestycyjnego do odbioru.
Stawianie sie na placu budowy w czasie 24 godzin od zawiadomienia przez Zamawiajgcego
w nagtych, nieprzewidzianych przypadkach.
Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioréow czesciowych i odbioru koncowego oraz przekazywanie ich do uzytkownika, a takze w odbiorach
pogwarancyjnych.
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.
Dokonywanie rozliczern merytorycznych i finansowych budowy.
Sprawdzenie dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad albo koniecznosci
wprowadzenia zmian wystgpienie do Zamawiajgcego na pismie o wprowadzenie koniecznych zmian.
Kontrola sporzadzanej przez wykonawce robdét budowalnych dokumentacji powykonawczej
i ponoszenie odpowiedzialnosci przez Zamawiajgcym za jej prawidtowos¢ i kompletnosé.
Prowadzenie w imieniu Zamawiajgcego korespondencji kontraktowej i jej archiwizowanie, biezgce
archiwizowanie catej dokumentacji budowy.
Petnienie funkcji koordynatora na budowie. Inspektor branzy sanitarnej koordynowat bedzie réwniez
dziatania inspektoréw pozostatych branz.
Sprawdzanie posiadanych przez wykonawce robdét budowlanych dokumentéw, uprawnien, atestéw,
wynikbw  badan, itp., dotyczacych wykonania robét oraz dostarczonych  materiatow
i urzadzen.
Opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, materiatowych oraz wyposazenia proponowanych
przez wykonawce robét budowlanych lub Zamawiajgcego.
Zatwierdzanie, m.in.:
1) Protokotéw czesciowych oraz protokotu koncowego odbioru robdt, ksigzki obmiaru oraz kosztoryséw

przedstawianych przez wykonawce robét budowlanych,
2) Propozycji wykonawcy zmian w wykonaniu robot budowlanych, polegajgcych na:

a) realizacji robdt zamiennych,

b) ograniczeniu zakresu rzeczowego robét (tzw. ,,roboty zaniechane”),

c) zmianie materiatéw i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej,

d) wykonaniu robét dodatkowych,

e) zmianie terminu wykonania robét budowalnych,
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3) Dokumentacji powykonawczej.

Informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach w realizacji inwestycji, o wystepujgcych odstepstwach

jakosciowych, odstepstwach co do sposobu i terminu wykonywania dzieta budowlanego.

Organizowanie i prowadzenie narad budowy nie rzadziej niz jeden raz w miesigcu, w ktérych uczestnicza

strony kontraktu i uczestnicy procesu budowlanego oraz sporzadzanie protokotéw z tych narad.

Biezgce dokumentowanie procesu inwestycyjnego, umozliwiajgce Zamawiajgcemu precyzyjng kontrole

nad jego przebiegiem —w zakresie i formie umozliwiajgcej precyzyjny monitoring:

a) rzeczywistego zaawansowania rzeczowo-finansowego robdt, w kazdym momencie realizacji
inwestycji, jednakze nie rzadziej niz 1 raz na miesigc kalendarzowy,

b) jakosciiterminowosci realizacji robdt,

c) zakresu i sposobu rozwigzywania biezgcej problematyki technicznej i organizacyjnej procesu
budowalnego,

d) precyzyjng kwalifikacje rzeczywistego wymiaru zaawansowania rzeczowo-finansowego robdot w
uktadzie wymaganych kategorii kosztowych,

e) sporzadzania na piSmie comiesiecznych sprawozdan z realizacji inwestycji.

Inspektor ma prawo:

1) Wydawac kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecenia potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczgce usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb i badan,
robét lub elementéw zakrytych wymagajgcych odkrycia oraz przedstawienia ekspertyz, zwigzanych z
prowadzonymi robotami budowalnymi i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyroboéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

2) Zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywotfa¢ zagrozenie badZz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$é z
projektem lub pozwoleniem na budowe,

3) W razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy w sposéb wadliwy lub sprzeczny
z umowg wystawi¢ stosowne wnioski dla Zamawiajgcego, tgcznie z wnioskiem o odstgpienie od
umowy z winy wykonawcy rob6t budowalnych ze skutkami przewidzianymi z tego tytutu.

Inspektor nie moze podejmowaé decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadow finansowych

przewidzianych w umowie z wykonawcg robdt budowlanych. Jezeli takie sytuacje wystgpia, zwiekszenie

kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy
zaniechanie wykonania robét innych niz wymienione w umowie z wykonawcg robét budowalnych
mogtoby spowodowacé zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowalna.

W okresie gwarancyjnym Inspektor zobowigzany bedzie do:

1) Uczestniczenia w okresowych przegladach gwarancyjnych,

2) Nadzoru nad zgtaszaniem wad wykonawczych ujawnionych w okresie rekojmi czy gwarancji jakosci
oraz egzekwowania ich usuniecia lub zlecenia ich usuniecia zastepczego.

Wykonawca bedzie wykonywat powyzisze czynnosci na terenie budowy, zapewniajgc sobie we wtasnym

zakresie i na wtasny koszt kontener (bgdz codzienny transport na miejsce budowy — obecnos¢ na placu

budowy potwierdzana bedzie wpisem do dziennika budowy), tgcznos¢, materiaty pismiennicze i obstuge
konieczne do wtasciwego wykonywania swoich obowigzkéw okreslonych w umowie.

Inspektor — koordynator zobowigzany jest do obecnosci na ternie budowy co najmniej 1 raz w tygodniu.

Czestotliwos¢ pobytu na budowie pozostatych inspektoréw kazdorazowo okreslat bedzie Inspektor —

koordynator, stosownie do charakteru prac wykonywanych w danym momencie.
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30. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci za btedy i naruszenia zasad praktyki zawodowej.

31. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi
zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zakres robot budowlanych przewidzianych do objecia nadzorem inwestorskim stanowi Dokumentacja techniczna

— Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
* Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy niezwtocznie kopie umowy zawartej z wykonawcg robot budowalnych.

§4
Termin realizacji zamoéwienia
Rozpoczecie: w dniu podpisania umowy.
Zakonczenie: po koncowym odbiorze wszelkich wykonanych robét budowlanych i uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie oraz po catkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcg robét budowlanych i wszystkimi
instytucjami  finansujgcymi  oraz wykonaniu w imieniu Zamawiajgcego uprawnied z tytutu
gwarancji/rekojmi udzielonej przez wykonawce robdt budowlanych i dostawcow.
3. Przewidywany termin rozpoczecia robét budowlanych: 11l kwartat 2018r.
Przewidywany termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych: 31.12.2019r.

5. Przewidywany termin zakonczenia wykonywania w imieniu Zamawiajgcego uprawnien z tytutu
gwarancji/rekojmi udzielonych przez wykonawce robdt budowlanych i dostawcow: minimalny okres
gwarancji okreslono na 3 lata od daty bezusterkowego odbioru koricowego, przy czym wykonawca robét
budowlanych moze zaoferowac okres gwarancji max. 7 lat.

6. Termin realizacji zamdwienia jest tozsamy z datg podpisania protokotu odbioru koricowego.

7. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zamdwienia przez wykonawce robdét budowlanych
automatycznie ulega wydtuzeniu o ten sam okres termin wykonania zamdwienia Wykonawcy -Inspektora.

8. Inspektor ma obowigzek by¢ w gotowosci oraz uczestniczyé w spotkaniach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego w okresie gwarancyjnym (co najmniej 3 lata od odbioru koricowego inwestycji).

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na podstawie oferty:

- kwota netto: ......ccoeuenen. 2t
- podatek VAT: ............ zt
- kwota brutto: ................... zt

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy, w zwigzku z tym nie podlega waloryzacji.
Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w ofercie (zatgcznik nr 2 do umowy) nie moze ulec
zmianie bez wzgledu na ostateczny koszt i zakres robot budowalnych.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji ustug podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

§6
Rozliczenia
1. Rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy nastapi:
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1) Fakturami czesciowymi, stanowigcymi tgcznie nie wiecej 90 % wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, wystawianymi nie czeSciej niz raz na dwa miesigce, proporcjonalnie do
wykonanych robét,

2) Faktura korcowg, stanowigcy rozliczenie pozostatego wynagrodzenia umownego, wystawiong po
zrealizowaniu catego zadania inwestycyjnego. Ostatnig czynnoscig Inspektora jest wykonanie w
imieniu Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji/rekojmi udzielonych przez wykonawce robét
budowlanych i dostawcéw.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy,

wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury.

§7
Kary umowne, rozwigzanie umowy
W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do wykonywania swoich obowigzkéw w wyznaczonym

terminie, Zamawiajacy w terminie 3 dni od uptywu tego terminu jest uprawniony do odstgpienia od
umowy i naliczenia kar umownych w wysokosci 10% wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw umownych,
Zamawiajgcy wezwie do ich wykonania lub nalezytego wykonania i wyznaczy dodatkowy termin do ich
nalezytego wykonywania nie dtuzszy niz 3 dni. W przypadku nie dostosowania sie Wykonawcy do tego
wezwania, Zamawiajacy w terminie 7 dni od uptywu tego terminu jest uprawniony do odstgpienia od
umowy i naliczenia kar umownych w wysokosci 10% wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z wymagalnych naleznosci Wykonawcy.

§8
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy.
W zakresie odpowiedzialnosci odszkodowawczej, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkdw umownych, stronom przystuguja uprawnienia przewidziane w kodeksie
cywilnym.

§9

Postanowienia koncowe
Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
Sadem wiasciwym miejscowo w sporach w przedmiocie niniejszej Umowy jest sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Jurysdykcja dla rozstrzygania sporéw w przedmiocie niniejszej Umowy jest po stronie Polski.
Umowe zawarta zostata w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.
Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,
a takze o wszczeciu postepowania upadfosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego i wszystkich aktéw wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw oraz umowa
Zamawiajgcego z wykonawcg robét budowlanych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1) Dokumentacja techniczna

2) Oferta Wykonawcy

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

4) Umowa Zamawiajgcego z wykonawca robét budowlanych

Europelskie ecpospoita Q-lubelskle Mo I
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