PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE]
W RYKACH
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

Zatgcznik nr 7

WZOR UMOWY ZPs 18/18
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach
Mickiewicza, Mitynarska i Zielona w Rykach

podpisana dnia .......cccceveveeeveierennenen. , pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o0.0. z siedzibg
08 — 500 Ryki przy ul. Stowackiego 5, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin — Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
KRS, pod numerem 0000111420, kapitat zaktadowy 18 539 400 PLN, NIP: 716—-000-19-05, REGON 430844647,
zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez: Tomasz Pospiech — Prezes Zarzadu,
Barbara Wisniewska — Prokurent

............................................................................................... zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca,
reprezentoWanym PrzZeZ: ..ciessessessssssresesasans

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, po uprzednim przeprowadzeniu Przetargu
pn: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Mickiewicza, Mtynarska i Zielona w Rykach — drugi
przetarg”, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej :

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w ulicy Mickiewicza
w Rykach wraz z odgatezieniami i indywidualnymi przydomowymi przepompowniami dla kazdego
gospodarstwa domowego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Swatowskiej. Sie¢ kanalizacji przewiduje
podtgczenie 11-stu indywidualnych pompowni sciekdw z tworzywa sztucznego DN 800mm i gtebokosci od
1,9 do 2,5m. Pompownie przydomowe wyposazone bedq w zatapialne trdjfazowe pompy wyporowe
Z noZzem tngcym wraz z oznaczeniem oraz sterowaniem automatycznym na podstawie poziomu sciekow
w pompowni. Wtgczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej przez studnie rozprezng. Zamdwienie obejmuje
rowniez wykonanie robot elektrycznych od ztgcza kablowo-pomiarowego do odbiornika prgdu
polegajgcych na:
1) Zainstalowaniu bezpiecznika przeliczeniowego oraz listwy tgczeniowej w zfgczu kablowo-

pomiarowym;

2) Ustawieniu ztgcza zasilajgco-sterowniczego i sygnalizacyjnego przy kazdej przepompowni;
3) Utozeniu linii kablowej w rurze ochronne;.

1. Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami w czesci ul.
Mtynarskiej (w tym czesc ul. Jankowszczyzna) w Rykach (od skrzyzowania ulicy Mitynarskiej z ulicq Sadowg)
o0 zakresie rzeczowym:
1) Siec kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych DN200, SN 8 o df. 1111,65 m,
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2) Odgatezienia kanalizacyjne sanitarne z rur PVC-U kielichowych DN = 160 szt. 10 o dt. 71,15 m,

3) Siec grawitacyjna wg projektu wykonanego,

4) Zagtebienie sieci kanalizacyjnej wynosi w granicach 1,5-3,8m,

5) Sie¢ zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy Mtynarskiej: droga powiatowa nr 1349L
(dziatka 3682) siec¢ zlokalizowana w poboczu oraz przejscie poprzeczne przez droge w kierunku dziatki
nr 3744 ( studzienki C i CE-1) oraz na poczgtku sieci zmiana przebiegu trasy pomiedzy studzienkami
AB-2 i AB-3 . Pozostata czes¢ kanalizacji zlokalizowana jest w drogach gminnych o nawierzchni
ttuczniowej lub gruntowej tj.: ulica Jankowszczyzna dz. nr 3420 i Mtynarska dz. nr 3744i 677/1
(kanalizacja zlokalizowana w ciggu komunikacyjnym),

6) Wiqczenie sieci kanalizacyjnej nowobudowanej do istniejgcej kanalizacji nastgpi w studzience nr A.

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa siei kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami w rejonie ul.

Zielonej w Rykach (od skrzyzowania z ulicg Zytniq do skrzyzowania z ulicq Swatowskq) o zakresie

rzeczowym:

1) Siec¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych DN =200, SN 8 o dt. 531,85 m,

2) Odgatezienia kanalizacyjne sanitarne PVC-U DN =160 szt. 13 o df. 66,15 m,

3) Studnie kanalizacyjne D = 1000 (prefabrykowane) oraz D = 425 (z tworzyw),

4) Siec grawitacyjna wg projektu wykonanego,

5) Zagtebienie sieci kanalizacyjnej wynosi w granicach h=1,5-5,07m,

6) Siec zlokalizowana jest w jezdni pasa drogowego ulicy Zielonej,

7) Wigczenie sieci kanalizacyjnej nowobudowanej do istniejgcej kanalizacji nastgpi w studzience nr A,

8) Zzakresu prac wytgcza sie odbudowe warstwy drogi z mas bitumicznych.
(odpowiedni przedmiot zamdwienia bedzie okreslony oddzielnie dla kazdej umowy — dla kazdego zadania

bedzie podpisana odrebna umowa).

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania dot. realizacji zamdwienia okreslone zostaty
w Dokumentacji Technicznej, stanowigcej Zatgcznik nr 1 do umowy.

Przedmiot zamodwienia musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjag Techniczna, obowigzujacymi
przepisami prawa, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w catosci w sposéb i w terminach ustalonych w umowie.
Przedmiot umowy bedzie obejmowat oprdcz robdét budowlanych wszystkie i kompletne dostawy lub
ustugi zwigzane z przedmiotem umowy. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie ze wszystkimi faktami,
informacjami, dokumentami, wymaganiami, przeszkodami (jesli takie istniejg) oraz okolicznosciami
dotyczacymi przedmiotu umowy i wykonawstwem swoich zobowigzan okreslonych umowa oraz
stosownie do tego, ustalit swojg oferte, w tym cene.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wtasng interpretacje catosci uzyskanej dokumentacji i informacji.
Zaden dokument czy informacja otrzymana przez Wykonawce od Zamawiajgcego w zwigzku z umowa nie
bedzie w jakikolwiek sposdb zwalniata Wykonawcy z obowigzku dokonania przeglagdu i sprawdzenia
takiego dokumentu i informacji oraz uzyskania dodatkowych informacji od Zamawiajgcego lub z innych
zrédet (tam gdzie zajdzie taka koniecznosc), celem zapewnienia szybkiej i wtasciwej realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wedtug jego najlepszej wiedzy w dniu podpisania umowy zakres robodt
okreslonych w umowie i zatacznikach do niej obejmuje wszelkie elementy niezbedne do prawidtowego
wykonania zadania.
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§2

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosé
wykonania tzw. ,robdt zamiennych” w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Technicznej,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzied wprowadzenia zmian przepisami prawa, wykonania przedmiotu
umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian materiatdbw i urzadzen okreslonych
w Dokumentacji Technicznej, tj. zastosowania tzw. ,,wyrobow zastepczych”, czyli materiatéw lub urzadzen
innego typu/rodzaju, o innych parametrach technicznych, jakos$ciowych okreslonych w Dokumentaciji
Technicznej, pod warunkiem, ze niniejsze zmiany:
1) Doprowadzg do osiggniecia zamierzonego rezultatu okreslonego w Dokumentacji Technicznej oraz
2) Beda korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) spowodujg obnizenie kosztéw eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) poprawig parametry techniczne i jakosé wykonanego przedmiotu umowy, lub

c) zmiana wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologicznych lub zmiany

obowigzujgcych przepiséw.

Przewiduje sie takie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, tzw. ,roboty
zaniechane”, w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne z punktu widzenia prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien wprowadzenia zmian przepisami
prawa, wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosé
wykonania tzw. ,,robdét dodatkowych”, tj. wszelkich innych robdt niz ujetych w dokumentacji projektowej
i SIWZ, a koniecznych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
zastrzega, ze warto$¢ tych robdt nie moze przekraczaé 15 % wartosci umownego wynagrodzenia
Wykonawcy.
Sytuacje opisane w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu wymagajg sporzadzenia przez Wykonawce
protokotdéw koniecznosci wraz z odpowiednimi kosztorysami, oraz zatwierdzania przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (dalej ,,Inspektor”) w porozumieniu z Zamawiajgcym i Projektantem.
Sytuacje opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu wymagajg sporzadzenia przez Wykonawce pisma
okreslajagcego zasadno$¢ wprowadzenia wyrobu zastepczego, oraz zatwierdzania przez Inspektora w
porozumieniu z Zamawiajgcym i Projektantem..

§3

Termin realizacji zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia w terminie:
- do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy — dla Zadania nr 1
- do 10 miesiecy od dnia podpisania umowy —dla Zadania nr 2
- do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy — dla Zadania nr 3
(odpowiedni termin z ww. zostanie wpisany do umowy dla danego zadania).
Termin realizacji zamodwienia jest tozsamy z datg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy.
Zakoniczenie robdét budowlanych zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego, podpisanym
przez obie Strony.
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Termin realizacji przedmiotu umowy oraz terminy realizacji poszczegdlnych zadan okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym mogg ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci
okreslonych we Wzorze umowy.

Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w przypadkach:

1) Okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,
b) koniecznos¢ usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Technicznej,

2) Dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej), majacej bezposredni wptyw na terminowos¢
wykonania robét,

3) Woystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robdt,
w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac (np. trzesienia ziemi, tragby powietrzne,
powodzie, silne opady deszczu, $niegu, temperatury powietrza ponizej — 20 °C), trwajacych co
najmniej 5 dni,

4) Woykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét (np. niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne),

5) Woykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, jesli zmiana terminu podyktowana jest ich
charakterem,

6) Wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w celu prawidtowego wykonania
robot budowlanych,

7) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego,

8) Woystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej
zawierania, mimo zachowania nalezytej starannosci.

Zmiany terminu, o ktérych mowa w ust. 5, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢

udokumentowane stosownymi pismami/protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora

oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia zmian terminu realizacji zamoéwienia, strony ustala

nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiot umowy

musi by¢ co najmniej réwny okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢
szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

§4
Wynagrodzenie i rozliczenia

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe na kwote
.......................................... zt brutto. Strony ustalajg, ze ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego, z zastrzezeniem ie maksymalne wynagrodzenie
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty podanej przez niego w ofercie. Zastrzezenie nie dotyczy sytuacji
wystgpienia robét dodatkowych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu zaméwienia nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym wynagrodzenie musi zawierac
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy, wynikajgce zarowno z Dokumentacji
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Technicznej, jak rowniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie moina wykonaé przedmiotu Umowy
prawidtowo, tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepiséw w
zakresie wysokosci podatku od towardw i ustug (VAT) majacych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej
umowy, bez koniecznosci aneksowania umowy. Wéwczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czesé
prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartos¢
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

Rozliczanie robdét objetych przedmiotem umowy odbywac sie bedzie fakturami czesciowymi za kazdy
element robdt ujety w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo- finansowym, oraz
fakturg koncowa. Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w zaleznosci od posiadania srodkéw finansowych lub wystgpienia
innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawierania umowy przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Faktury cze$ciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego elementu
(etapu) robdt, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu rozliczenia robodt
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

1) Prawidtowo wystawiong fakture czesciowa — po odebraniu przez Inspektora,

2) Protokot odbioru czesciowego wykonanego elementu robdt — zatwierdzony przez Inspektora,

3) Kosztorys czeSciowy — zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiajgcego.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru korcowego bez zastrzezenn przedmiotu umowy (potwierdzajgcego
prawidtowe i bezusterkowe wykonanie robdt, a gdy wady i usterki wystgpig — po ich usunieciu). Wartosc
faktury koncowej bedzie stanowi¢ co najmniej 10 % catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Termin ptatnosci faktur czesciowych i koricowej — 21 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawione;j
faktury.

§5

Rozliczanie ,robdt zamiennych”, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, odbywac sie bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora), a regulowane bedg w terminie do 21 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, protokotu odbioru
wykonanych robdt oraz kosztorysu zwanego ,,réznicowym” wykonanego w oparciu nastepujgce zatozenia:
1) Nalezy wyliczy¢ cene roboty , pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ wykonana przed zmiang,
2) Nalezy wyliczy¢ cene wnioskowanej roboty ,zamiennej”,
3) Wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w sposdb nastepujacy:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjgé z kosztorysow ofertowych,

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ppkt a) nalezy

wyliczyé ceny jednostkowe w sposdb nastepujacy:

i) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

ii) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
okreslone w tiret ,,i”) Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
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(np. Intercenbud, SEKOCENBUD, Orgbud, , itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest
sporzadzana,

iii) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku
odpowiednich pozycji KNR zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

c) ilosci robot, ktére miaty by¢é wykonane (,pierwotnych”), nalezy przyjag¢é z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowe;j,

d) ilosci robot ,,zamiennych” nalezy przyjac¢ z ksigzki obmiaréw,

e) Wykonawca dokona wyliczenn,, o ktdrych powyzej oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robdét,

f) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc powyzsze zasady.

Rozliczenie ,,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 bedzie sie odbywato poprzez potracenie

wynagrodzenia Wykonawcy w sposdb nastepujacy:

1)

2)

W przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od
ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

W przypadku odstgpienie od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi w odniesieniu do
procentowego stosunku niewykonanych robdt, na podstawie protokotu i kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora i Zamawiajacego. Kosztorysy
te opracowywane bedg w oparciu o zatozenia okreslone w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy.

Rozliczenie ,robdét dodatkowych”, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 odbywato sie bedzie fakturami

przejSciowymi wystawianymi w okresach nie krétszych niz miesiecznych. Faktury te wystawiane bedg po

wykonaniu i odebraniu przez Inspektora robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym, a regulowane beda

w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét

oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o zatozenia:

1)

2)

Ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci wykonanych w tym
okresie roboét — z ksigzki obmiaru,

W przypadku gdy wystgpig roboty, na ktdore nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Inspektora i Zamawiajgcego; kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o zatozenia okreslone w
§ 5 ust. 1 pkt 3 umowy.

Rozliczanie za wyroby zastepcze, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 odbywad sie bedzie nastepujgco:

1)

2)
3)

Zamawiajgcy odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie Kosztorysu ofertowego, cene
takiego wyrobu,

Wykonaweca zakupi nowy wyréb wczesniej dokonujgc rozeznania rynku (co najmniej 3 oferty),

Jesli wbudowanie wyrobu zastepczego/réwnowaznego spowoduje zmiane sposobu wykonania
danego elementu robdt, przy rozliczeniu zastosowanie beda miaty réwniez zapisy ust. 1 niniejszego
paragrafu, dotyczace robot zamiennych.
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5. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

(naleznosci gtéwnych oraz odsetek) bez zgody Zamawiajacego.

§6
Obowigzki stron

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1)
2)
3)
4)

Przekazanie placu budowy wraz z przekazaniem Dokumentacji Technicznej,

Zapewnienie nadzoru robét budowlanych,

Dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 9 Umowy,
Terminowe regulowanie pfatnosci na zasadach okreslonychw § 4i 5 Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy po wczesniejszym spetnieniu wszelkich

obowigzkéw przewidzianych w umowie, w tym przekazanie Zamawiajagcemu:

a) polis OCi od ryzyk budowlano-montazowych wraz z dowodem optacenia sktadek polis,

b) uzgodnionego projektu organizacji ruchu przez wszystkie prawem przewidziane podmioty,

c) uprawnien wiasnych w zakresie sposobu gospodarowania odpadami lub umowy z podmiotem
zewnetrznym na Swiadczenie ustug w zakresie sposobu gospodarowania odpadami;

Zapewnienie sobie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy i obstuge konieczng do

wtasciwego wykonywania swoich obowigzkéw okreslonych w umowie,

Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcego, w terminie do 7 dni po

zawarciu umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ” oraz planu

zapewnienia jakosci, i stosowanie w czasie prowadzenia robdét wszelkich przepiséw dotyczacych

ochrony srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu,

instrukcji bezpieczenstwa wykonywania roboét,

Powiadomienie mieszkarcédw, zaktaddw ustugowych i gestoréow sieci o prowadzonych robotach

i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pézniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do robét,

Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwemu organowi oraz zapewnienie kierownictwa

budowy,

Sporzadzenie fotografii terenu budowy przed rozpoczeciem robdét budowlanych i dotgczenie ich do

dokumentacji powykonawczej,

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w zakresie

umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, pozwolenia na

uzytkowanie,

Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢

oznakowania przez caty okres realizacji robét budowlanych,

Zapewnienie bezpiecznej ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach zlokalizowanych wokét

terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia

robot - Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég

publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren

budowy od chwili przejecia placu budowy,

10) Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach w dokumentacji

projektowej, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte
wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

11) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z

przepisami prawa, odpowiadajgcych wymaganiom Polskiej Normy przenoszacych normy europejskie
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lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszacych te
normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich EOG, nalezy uwzgledni¢ normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz inne okreslone w specyfikacji technicznej. Wykonawca ma obowigzek posiadaé¢ w
stosunku do tych materiatéw dokumenty zezwalajgce na ich stosowanie w budownictwie (atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci) - urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji
przedmiotu zamdwienia beda kazdorazowo zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

12) Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt, jak i catego zaplecza budowy, od chwili rozpoczecia robdét do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

13) Zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wody, energii elektrycznej i innych mediéw
niezbednych do wykonania robét i ponoszenia kosztow ich zuzycia,

14) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (tzw. operat kolaudacyjny) w dwadch
egzemplarzach w formie papierowej oraz na ptytach CD/DVD lub innym powszechnym nosniku
danych i przekazanie Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni przed terminem odbioru koricowego
przedmiotu Umowy. Operat kolaudacyjny zawierat bedzie w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) certyfikaty, aprobaty, atesty,

c) kopie rysunkow z zatwierdzonego Projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,

d) zmiany wraz z kwalifikacjg Projektanta,

e) dokumenty, protokoty, zaswiadczenia, wyniki prob/badan,

f) akceptacja SANEPIDU materiatow uzytych do realizacji zaméwienia,

g) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z warunkami —
zgtoszeniem robodt, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami w tym zakresie,

h) geodezyjny pomiar powykonawczy zatwierdzony przez odpowiednie organy administracji
publicznej,

i) dokumenty i oswiadczenia z Dozoru Technicznego na urzadzenia ciSnieniowe i dzwigowe;

15) Zabezpieczenie i ochrona przez zniszczeniem infrastruktury, zadrzewienia oraz innych elementéw
zagospodarowania terenu, niepodlegajgcych usunieciu, wraz z przywréceniem terenu do stanu
pierwotnego,

16) Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa, w tym m.in. gromadzenie i
przechowywanie atestow, certyfikatow i innych dokumentéw na wbudowane materiaty, protokotow
odbioru, oraz prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz
innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen,

17) Dokonanie niezbednych badan, préb i pomiaréw przez niezalezne instytucje w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonanych robdt na koszt Wykonawcy, jesli rezultat badan, préb i pomiarow wykaze,
Ze roboty wykonane sg niezgodnie z umowa,

18) Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezgcej i powykonawczej),

19) Sprzatanie na biezgco drdg i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu oraz srodkéw
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcdw i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe na wtasny koszt,

20) Utrzymanie porzadku na placu budowy oraz uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robét,
w tym:

a) wywiezienie i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiatéw, gruzu, ziemi w miejsce
przewidziane prawem do sktadowania odpaddw,
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b) odtworzenie nawierzchni drég i chodnikow oraz znakéw geodezyjnych (kamieni granicznych)
w przypadku ich zniszczenia badz naruszenia podczas robot,

c) naprawa uszkodzonego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanego prowadzonymi
robotami budowlanymi — w uzgodnieniu z ich uzytkownikiem (administratorem),

21) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakorczeniu robdt,
najpdzniej w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego,

22) Umozliwienie wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy beda we wtasnym zakresie
(wczesdniej uzgodnionym z Zamawiajgcym) réwnolegle prowadzi¢ prace na terenie objetym
przedmiotem umowy,

23) Wykonywanie wszystkich robdt objetych umowg zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w sposdb umozliwiajgcy normalne, niezaktdécone w stopniu wiekszym niz jest to
niezbedne, funkcjonowanie mieszkancéw, uzytkownikéw i innych osdb trzecich,

24) Udziat w naradach koordynacyjnych w celu omdwienia postepdw prac oraz uwag i problemow, jakie
powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu i terminie wskazanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (dalej ,,Inspektor”) lub Zamawiajgcego, wedtug potrzeb,

25) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zezwolen zwigzanych z oddaniem do uzytku przedmiotu
umowy, w tym pozwolenia na uzytkowanie;

26) Ubezpieczenie robot budowlanych na zasadach okreslonych w SIWZ,

27) Wykonanie innych prac, ktérych realizacja jest niezbedna dla prawidtowego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu umowy.

§7

Podwykonawstwo
Wykonawca moze zleci¢ cze$é robdét do wykonania Podwykonawcom za zgoda Zamawiajgcego na
zasadach okreélonych w art. 647" Kodeksu cywilnego.
Wykonanie robdt przez podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca koordynuje prace realizowane przez Podwykonawcéw.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje
roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Wykonywanie robdt przez Wykonawce za pomocg Podwykonawcdw bez zgody Zamawiajgcego jest
rownoznaczne z niepowstaniem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy wobec
Podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat roboty z pomocg Podwykonawcéw bez
zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze nadto wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do
czasu wykazania przez Wykonawce, i spetnit on wobec swojego Podwykonawcy wszelkie $wiadczenia za
wykonanie tych robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajgcemu wraz z fakturg pisemnego oswiadczenia
Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (dotyczy Podwykonawcow zgtoszonych
Zamawiajgcemu, na ktérych udziat Zamawiajgcy wyrazit pisemng zgode), ktdrego wierzytelnos¢ jest
czescig sktadowa wystawionej faktury VAT, po otrzymaniu przez tego Podwykonawce zaptaty.
Potwierdzenie musi zawieraé zakres robét i zestawienie kwot, ktére byty nalezne Podwykonawcy z tej
faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego oswiadczenia Zamawiajacy zatrzyma
z faktury Wykonawcy kwote w wysokosci réwnej naleznosci brutto Podwykonawcy, do czasu otrzymania
tego potwierdzenia.
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§8
Reprezentacja stron
Nadzdr z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu Umowy prowadzi¢ bedzie Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wskazanie Inspektora nastgpi oddzielnym pismem w dniu przekazania terenu

budowy.

Z ramienia Zamawiajgcego wystepowat bedzie réwniez projektant w charakterze Nadzoru Autorskiego.

Z ramienia  Wykonawcy Kierownikiem Budowy bedzie: ., ,
L] PSRRI , posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej, nr
0T o] = 1YY a1 =Y o zdnia .o,

Wykonawca oswiadcza, ze osoba petnigca funkcje Kierownika Budowy oraz inne osoby biorgce udziat

w realizacji zamdwienia, posiadajg wymagane prawem przygotowanie zawodowe i uprawnienia.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennej obecnosci na terenie budowy (potwierdzenie

obecnosci w dzienniku budowy); kierownicy robdt zobowigzani sg do obecnosci na terenie budowy

w kazdym dniu, w ktérym bedg prowadzone roboty budowlane odpowiadajace specjalnosci kazdego

Z nich.

Istnieje mozliwos¢ zmiany Kierownika Budowy za uprzednia zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane swojego personelu w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn nie zaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany kadry Wykonawcy, nowe osoby powofane do petfnienia danych funkcji musza

spetnia¢ wymagania okreslone dla danej funkcji w SIWZ i przepisach prawa.

Zamawiajgcy moze takze zgadaé¢ od Wykonawcéw zmiany personelu Wykonawcy, jesli uzna, ze nie

wykonujg nalezycie swoich obowigzkdw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmian tych oséb w

terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§9

Odbiory robét
Strony ustalajg, ze bedg przeprowadzone nastepujgce rodzaje odbioréw robat:
1) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbiory czesciowe,
3) Odbidr koricowy robot budowlanych,
4) Odbidr pogwarancyjny.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) bedg dokonywane przez Inspektora ( w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego) w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty zgtoszenia do odbioru i dokonania wpisu do
dziennika budowy przez Kierownika Budowy. Jesli roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu wymagaja
pomiaréw geodezyjnych, Wykonawca zapewni na swdj koszt udziat stuzb geodezyjnych.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) bedg dokonywane przez Inspektora ( w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego) niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty zgtoszenia do odbioru i dokonania
wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca
przedtozy Inspektorowi niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.
Odbidr, o ktéry mowa w ust. 1 pkt 3) dokonywany jest po zakorniczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
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10.

11.

12.

wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréow technicznych i odbioréw
czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Podstawe do rozliczenia wykonanego przedmiotu Umowy bedzie stanowié¢ dopiero podpisanie przez
strony Protokofu odbioru koncowego bez zastrzezed. W czynnosciach odbioru korncowego uczestniczg
rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz podmiotdw, ktérych udziat nakazuja przepisy prawa.
Zamawiajgcy powota Komisje i dokona odbioru koricowego robdt. Dokonanie czynnosci odbioru przez
Zamawiajgcego nastgpi po wczesniejszym przez Wykonawce zgtoszeniu gotowosci do odbioru i dokonaniu
wpisu w dziennik budowy przez Kierownika Budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru koncowego z powodu niezakonczenia robdt, wykonania przedmiotu umowy
niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wystepujg wady na tyle istotne, ze obiekt nie
bedzie sie nadawat do uzytkowania, Zamawiajgcy odmowi odbioru koricowego robdt z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) Nadajgce sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad, wyznaczajagc odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokotem,
2) Nienadajace sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdaé
rozebrania elementéw obiektéw z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, badz odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w tym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

Wadg, o ktérej mowa w powyiszych ustepach, jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwosé
(a takze brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewniat) wybudowanego obiektu, utrudniajgca zgodnie
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajgce jego estetyke albo komfort
uzytkownikéw, niezaleznie od tego czy roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng. W odniesieniu do instalacji i urzadzen wadg jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych
parametréw (ilosci badz jakosci) produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energo-, materiato- czy
pracochtonnosé, nadmierna ilos¢ lub szkodliwo$¢ odpaddw, szkodliwy wptyw na sSrodowisko. Dla ustalenia
faktu wystepowania wady nie ma znaczenia, czy jest ona skutkiem wady projektu czy materiatu badz
wykonawstwa ani nie jest istotna przyczyna jej powstania badZ udziat oséb trzecich. Usuniecie wady
wykrytej w wybudowanym obiekcie jest zawsze obowigzkiem Wykonawcy, nawet jesli wykonat on roboty
zgodnie z otrzymanym od Zamawiajgcego projektem badz korzystat z otrzymanych od niego materiatow.
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13.

14.

15.
16.

Wadg jest réwniez wydanie przedmiotu umowy w stanie niezupetnym oraz niezgodnos$¢ wykonania
obiektu z umowg, Dokumentacjg Techniczng, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4) dokonuje sie na 14 dni przed uptywem okresu gwarancji, w celu
potwierdzenia usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje Inspektor oraz przedstawiciele Zamawiajgcego przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy. Jezeli przedstawiciele Wykonawcy nie stawig sie w terminie odbioru,
Zamawiajgcy dokona czynnosci odbiorowych bez udziatu przedstawicieli Wykonawcy, wysytajgc nastepnie
protokét z ustalen poczynionych podczas odbioru pogwarancyjnego.

Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli w toku odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust. 8, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, Zamawiajgcy przerywa odbiér
pogwarancyjny za$ Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy
wyznacza dodatkowy termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy ma prawo ich usuniecia na koszy
Wykonawcy.

§10

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w przepisach prawa.
Wykonawca udziela co najmniej 3 — letniej gwarancji na roboty budowlane. Gwarancja bedzie
obejmowacd rowniez instalacje, dostarczone materiaty i urzadzenia oraz inne elementy skfadajgce sie na
catos¢ przedmiotu umowy, niezaleznie od gwarancji producentéw materiatéw i urzadzen.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koricowego robét, potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego bez zastrzezen;
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca objety jest ustawowa rekojmig za wady; korzystajac z uprawnien
nadanych art. 558 kodeksu cywilnego rekojmia zostaje wydtuzona o okres réwny okresowi gwarancji
zaoferowanemu przez Wykonawce (por. wyrok Sady Najwyzszego z dnia 5 sierpnia 2005r., sygn. akt Il CK
28/2005).
Wykonawca w ramach gwarancji bedzie zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzania okresowych
przeglagdéw gwarancyjnych, nie rzadziej niz co 12 miesiecy, przy udziale Zamawiajgcego, w celu oceny
wykonanych robdt budowlanych oraz oceny robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji/rekojmi. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego kazdorazowo o zamiarze
przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym przegladem.
Jezeli w toku przeglagdéw gwarancyjnych zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin na ich usuniecie, a po bezskutecznym uptywie tego terminu, uprawniony jest do zlecenia usuniecia
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Przeglagdy gwarancyjne potwierdzane beda protokotem, stwierdzajgcym brak wad badZz usuniecie
stwierdzonych w toku odbioru wad w okresie gwarancji/rekojmi.
Karte gwarancji na wykonane roboty oraz karty gwarancyjne producentéw Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ przed odbiorem koricowym, wraz pozostatg dokumentacjg powykonawcza.
Przeglad gwarancyjny powinien obejmowac bezptatng wymiane wszystkich elementéw, ktére ulegty
uszkodzeniu podczas prawidtowe] eksploatacji, w terminach okreslonych w Karcie Gwarancyjnej.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowga eksploatacje w okresach udzielonej gwaranciji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdwienia w momencie oddania do
uzytku, jak i powstatych w okresie gwaranciji,

c) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdow eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek

w terminach okreslonych w Karcie gwarancyjnej.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnymi wady, okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres

od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze

w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuiszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktdrego okres gwarancji juz uptynagt, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego

usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminach okreslonych w

Karcie gwarancyjnej, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznacza nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa

usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie dotrzymania termindéw

okreslonych w Karcie gwarancyjnej, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu

podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwot zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Oprécz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawca odpowiada rowniez na zasadach

ogdblnych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy badz za inne wyrzadzenie

szkody.

Szczegbtowe zasady regulujgce warunki gwarancji okreslone sg w Karcie gwarancyjnej i kartach

gwarancyjnych  poszczegdélnych producentéw, ktére Wykonawca doftagczy do dokumentac;i

powykonawczej.

§11
Zmiany umowy
Strony zgodnie ustalajg, ze zakazuje sie zmian istotnych postanowien zawartej umowy oraz wprowadzania
nowych postanowien, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tres¢ oferty, z zastrzezeniem
ponizszego.
Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce zmiany umowy:
1) W zakresie ceny, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wykonanie robét dodatkowych — zwiekszenie wynagrodzenia o max. 15% wartosci brutto umowy,
c) wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg Techniczng— mozliwe
jest jedynie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,
d) mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w Dokumentacji
Technicznej, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
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z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy,

e) wprowadzenia zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod
warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, obnizenia
parametréw tych materiatéw lub urzadzen i bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,
przyktadowo okolicznosci:

i) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
ii) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny,
iii) zmiany obowigzujacych przepisow;

2) W zakresie terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) zmiany w prawie bezposrednio zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy,

b) gdy nastgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, robdt dodatkowych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktdre
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) jezeli zagrozenie dotrzymania terminu zakonczenia robdt bedzie nastepstwem okolicznosci, za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajagcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

e) w sytuacjach opisanych w § 3 ust. 5 umowy

f) w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji niezaleznych od stron o ile na zmiane terminu
wyrazg zgode obie strony,

3) W zakresie przedmiotu umowy, w przypadku:

a) wycofania z produkcji elementéw przedmiotu umowy,

b) braku dostepnosci na rynku elementéw przedmiotu umowy, o ile na rynek wprowadzono
nowoczesniejsze rozwigzania techniczne zastepujace stare rozwigzania,

c) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czeSci zamdwienia,

4) Na skutek wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy,

a ktére warunkujg nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy lub Wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu wiasciwe;j
realizacji zamdwienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiajgcego w SIWZ zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda ze stron moze sie zwrécic
do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

§12
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w nastepujgcych przypadkach:
1) Przekroczenie terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, za kazdy nastepny dzien,
2) Zaprzestania przez Wykonawce wykonywania robdt bez zgody Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 5
dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy nastepny dzien,
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3) Zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunieci wad,

4) Odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

Wysokos¢ kar umownych za wszystkie przypadki okreslone w ust. 1 (za wyjatkiem przypadku opisanego

w ust. 1 pkt 4) nie moze przekroczyé 10 % wartosci wynagrodzenia brutto. W przypadku przekroczenia

powyzszego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét

i wykonania innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Kary umowne bedga uiszczane wedle wyboru Zamawiajgcego:

1) Poprzez potracenie z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

2) Zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) Ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptfaty (noty obcigzeniowej) z 7 — dniowym
terminem ptatnosci.

Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym

terminie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie

cywilnym.

W przypadku zwitoki w terminowej zaptacie naleznosci za wykonanie umowy, Wykonawca bedzie

upowazniony do naliczenia Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w wysokosci ustawowej.

§13
Rozwigzanie umowy

Odstgpienie od umowy w trybie natychmiastowym moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci,

za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz ich nie kontynuuje,
pomimo wezwania Zamawiajgcego,

2) Wykonawca zaniechat realizacji robét z innych powoddéw niz okreslone w § 3 ust. 5 umowy,
nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni,

3) Okres zwtoki w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

4) Wykonawcy realizuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowg, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajagcego do zmiany sposobu
wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,

5) Czynnosci podejmowane przez Wykonawce w miejscu pracy lub na terenie Zamawiajgcego zagrazajg
bezpieczenstwu innych osdb tam przebywajgcych oraz mienia lub w sposéb razgcy narusza
regulaminy, z ktdrymi sie zapoznat, a ktére obowigzujg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu postepowania.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.
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Odstgpienie od umowy musi mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy wywota skutki ex nunc (w przod).

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki, w szczegdlnosci:

1) W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, urzadzen i innych wyrobdw, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Woykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia
i sprzet przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali z Zamawiajgcym zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty odstgpienia do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych lub inne uzasadnione roszczenia odszkodowawcze,

2) Pokrycia kosztéw za nie wmontowane materiaty i urzadzenia, ktére nabyte zostaty lub zamdwione
przed dniem odstgpienia. Do zamédwien, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nalezy dotgczyc
potwierdzenie ich odbioru przez dostawce ze wskazaniem daty przyjecia zamdwienia. Rozliczenie
materiatdw i urzadzen zamodwionych z terminem realizacji po dniu odstgpienia, nastgpi po ich
rzeczywistym dostarczeniu do Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy zostanie sporzadzony obmiar wykonanych robét wraz

z kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, na

zasadach odpowiednio okreslonych w § 5 ust. 2 umowy dla robét zaniechanych, ktére beda stanowic

podstawe do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wystawienia przez Wykonawce faktury.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obcigzenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami, ktére

ponidst z powodu opdznien w wykonaniu zamdwienia.

§14

Postanowienia koncowe
Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
Sadem wtasciwym miejscowo w sporach w przedmiocie niniejszej Umowy jest witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Jurysdykcja dla rozstrzygania sporéw w przedmiocie niniejszej Umowy jest po stronie Polski.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron.
Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,
a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
A — Wzér karty gwarancyjnej
1) Dokumentacja Techniczna
2) Oferta Wykonawcy
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia
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