PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE) I MIESZKANIOWEJ W RYKACH
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

Ryki, dn. 20.09.2017r.

WYJASNIENIE NR 2
Dot. postegpowania o udzielenie zamoéwienia w przedmiocie:
wUstuga czyszczenia i konserwacji zbiornikdw wody uzdatnionej”
ZPs 16/17

W dniu 19.09.2017r. wplyn¢to do Zamawiajacego pytanie od Wykonawcy dot. przedmiotowego
postepowania nastepujacej tresci:

PYTANIE

W zwigzku z ogtoszonym przetargiem pod nazwg ,Ustuga czyszczenia i konserwacji zbiornikéw wody
uzdatnionej — ZPs 16/17” zwracamy sie z prosba o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania.

1. W zwigzku z posiadaniem laboratorium przez Zamawiajgcego, prosimy o wykreslenie z zakresu
prac obowigzku przeprowadzenia badan mikrobiologicznych wody.

2. W § 7, pkt1, ppkt 2 umowy jest wartos¢ 5 % za kazdy dziert zwtoki w wykonaniu zadania. Jest to
niedopuszczalna wielkos¢ kary przy umowach o ustugi budowlane. Standardowa wartos¢ kary za
dzien zwtoki wynosi od 0,05 % do 0,5 %. Wnosimy o zmiane wartosci kary na wartosc 0,25%.

ODPOWIEDZ

Ad.1

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowane zmiany i utrzymuje zapisy umowne w
dotychczasowym brzmieniu. Zamawiajacy po wykonaniu przedmiotu umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia badan wody z laboratorium akredytowanego do PSSE w Rykach przed oddaniem
zbiornika do uzytku. Zamawiajgcemu zalezy na tym, aby badania zostaty przeprowadzone przez
niezalezne laboratorium. Wykonawcy réwniez powinno zaleze¢ na uzyskaniu wynikéw badan od
pomiotéw niezaleznych od Zamawiajgcego.

Ad. 2

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane umowy w zakresie wskazanym przez Wykonawce. W polskim
systemie prawnym nie ma regulacji, ktére okreslatyby gérna granice kar umownych; ksztattowane sg
one dowolnie na zasadach swobody umoéw (art. 353! Kodeksu cywilnego; patrz uzasadnienie wyroku
Sadu Najwyzszego z dnia 11 pazdziernika 2002r., | CKN 997/00. OSNC 2004, nr 2, poz. 24). Zamawiajgcy
jednoczesnie nie widzi problemu w wysokosci kar umownych, wierzac, ze wytoniony Wykonawca
rzetelnie i z nalezytg starannoscig zrealizuje zamdwienie, do czego tez jest zobligowany na mocy
przepisdow prawa. Zgodnie z art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego: ,Dtuznik powinien wykona¢ zobowigzanie
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zgodnie z jego trescig i w sposdb odpowiadajgcy jego celowi spoteczno-gospodarczemu oraz zasadom

wspotzycia spofecznego, a jezeli istniejg w tym zakresie ustalone zwyczaje - takze w sposéb
odpowiadajgcy tym zwyczajom". Dtuznik obowigzany jest do zachowania, wzmiankowanej juz, nalezyte;j
starannosci, tzn. "..starannosci ogdlnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju." (art. 355 par.1
Kodeksu cywilnego). O nienalezytym spetnieniu $Swiadczenia mozna méwié¢ w aspekcie zachowania
terminu, miejsca, sposobu lub jakosci swiadczenia itp. warunkéw wynikajgcych z zawartej umowy (patrz
wyrok KIO nr 724/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.). Prawidtowa (z nalezytg starannoscig) realizacja
zamoéwienia jest w tym przypadku bardzo istotna z punktu widzenia zdrowia ludzkiego, bowiem dotyczy
wody pitnej, ktéra dostarczana jest do szerokiego grona okolicznych mieszkancéw. Kazda zwtoka jest dla
Zamawiajgcego realnym zagrozeniem wystgpienia negatywnych konsekwencji ze strony stacji sanitarno-
epidemiologicznej, a szerzej ze strony samych mieszkancow (np. ewentualne pozwy za niedotrzymanie
parametréw jakosciowych wody). Ponadto, zgodnie z pkt 2 ppkt 1b) Zapytania ofertowego, jednym z
kryteriow wyboru oferty jest termin realizacji zamowienia. W tej sytuacji Zamawiajgcy musiat
odpowiednio zabezpieczy¢ kwestie terminowosci w umowie, zeby nie doprowadzi¢ do iluzorycznosci
kryteriow oceny ofert — w przeciwnym wypadku Wykonawcy oferowaliby najkrdtszy termin realizacji
zamowienia, celem uzyskania mozliwe najwiekszej liczby punktéw w danym kryterium, natomiast (przy
znikomych karach umownych) wkalkulowaliby w cene oferty ewentualne kary za niedotrzymanie
termindw. Jezeli Wykonawca nie ma pewnosci co do terminu wykonania zamodwienia, powinien przyjgc
maksymalny termin okreslony przez Zamawiajgcego, z jednoczesng konsekwencjg uzyskania 0 pkt w tym
kryterium oceny ofert.

Zamawiajacy informuje, iz niniejsze wyjasnienie i kazde nastepne stajg si¢ integralng czescig Zapytania
ofertowego dla przedmiotowego postgpowania.

PREZES ZARZADU
mgr inz. Tomasz Po$piech
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