PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE] I MIESZKANIOWE] W RYKACH
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

Zatacznik nr 7
WZOR UMOWY NR ZPs 14/18

Petnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycjq pn.:
Rozbudowa i modernizacja ujecia wody i stacji wodociggowej ,,Swatowska” w Rykach

podpisana dnia .......ccceeveveeeeierennnen. w Rykach, pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o0.0. z siedzibg
08 — 500 Ryki przy ul. Stowackiego 5, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin — Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
KRS, pod numerem 0000111420, kapitat zaktadowy 18 539 400 PLN, NIP: 716—-000-19-05, REGON 430844647,
zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez: Tomasz Pospiech — Prezes Zarzadu,
Barbara Wisniewska — Prokurent

............................................................................................... zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca,
reprezentoWanym PrZeZ: ..ciessessessssssresesasans

Niniejsze zamdwienie objete jest cze$ciowym dofinansowaniem w ramach Projektu: Rozbudowa i modernizacja
ujecia wody i stacji wodociggowej Swatowska w Rykach wraz z systemem monitoringu sieci i zdalnego odczytu
wodomierzy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 6 OCHRONA SRODOWISKA | EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBOW, Dziatanie 6.4 Gospodarka
wodno-sciekowa , w formie wspdtfinansowania UE.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawecy, po uprzednim przeprowadzeniu Przetargu,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na
lata 2014-2020, zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j :

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest profesjonalne swiadczenie ustugi polegajacej na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (dalej ,Inspektor”), zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowalne (Dz. U. 2017, poz. 1332 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz umowie
z wykonawcg robét budowalnych nad zadaniem: Rozbudowa i modernizacja ujecia wody i stacji wodociggowej
»~Swatowska” w Rykach.

§2
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze w jego imieniu funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:
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1) W branzy sanitarngj — ..., , posiadajgcy uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr uprawnien: ................... zdnia .,

2) W branzy konstrukcyjno —budowlanej — ..., , posiadajacy uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej. Nr uprawnief: ..., z dnia

3) W branzy elektryczne] —.......civeeenne.. , posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych. Nr uprawnien: ... z dnia

(Wykonawca wyznaczy sposrod ww. osob Inspektora — koordynatora. Ustalenia i decyzje dotyczgce
wykonania zamdwienia uzgadniane bedq przez Zamawiajgcego wtasnie z tq osobg).
Wykonawca oswiadcza, iz osoby wymienione w pkt 1-3 ust. 1 posiadajg uprawnienia do kierowania,
kontrolowania i nadzorowania buddéw i robét w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem
zamoéwienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) Niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy;
3) Jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane do
petnienia ww. obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla petnienia danej funkgji.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdw wynikajacych z umowy. Wykonawca
obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

§3

Obowigzki Wykonawcy
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosciach: konstrukcyjno — budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nad realizacja robét budowlanych, zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy Prawo
budowlane.
Stworzenie wzoréw dokumentéw m.in. karty nadzoru autorskiego, listy obecnosci inspektoréw nadzoru
na budowie, wzoru raportu miesiecznego, karty materiatowej, notatki z narady koordynacyjnej oraz
innych dokumentéw wymaganych do prawidtowej realizacji zamdwienia, w konsultacji z Zamawiajgcym w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg robot budowlanych.
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Sprawdzanie kosztorysdw, w tym analiza merytoryczna kosztoryséw ofertowych ztozonych przez
wykonawece robdét budowlanych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane.
Zapewnienie ciggtosci swiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnosci ustanowionych inspektoréw
nadzoru.
Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy robét budowlanych.
Nadzorowanie wypetniania warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcay robét
budowalnych.
Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych w budownictwie.
Przeglgdanie dziennika budowy celem m.in. kontroli prawidtowosci jego prowadzenia i dokonywania
w nim wpisdw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wifasciwosci
wykonanych robdt (zakresu, jakosci, w szczegdlnosci potwierdzenie w dzienniku budowy zapisow
kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowosci zadania inwestycyjnego do odbioru.
Stawianie sie na placu budowy w czasie 24 godzin od zawiadomienia przez Zamawiajgcego
w nagtych, nieprzewidzianych przypadkach.
Sprawdzanie i odbidér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioréw czesciowych i odbioru koricowego oraz przekazywanie ich do uzytkownika, a takze w odbiorach
pogwarancyjnych.
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.
Dokonywanie rozliczer merytorycznych i finansowych budowy.
Sprawdzenie dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad albo koniecznosci
wprowadzenia zmian wystgpienie do Zamawiajgcego na piSmie o wprowadzenie koniecznych zmian.
Kontrola sporzadzanej przez wykonawce robdét budowalnych dokumentacji powykonawczej
i ponoszenie odpowiedzialnosci przez Zamawiajgcym za jej prawidtowosc¢ i kompletnosé.
Prowadzenie w imieniu Zamawiajgcego korespondencji kontraktowej i jej archiwizowanie, biezgce
archiwizowanie catej dokumentacji budowy.
Petnienie funkcji koordynatora na budowie. Inspektor branzy sanitarnej koordynowat bedzie réwniez
dziatania inspektoréw pozostatych branz.
Sprawdzanie posiadanych przez wykonawce robét budowlanych dokumentéw, uprawnien, atestow,
wynikbw  badan, itp., dotyczacych wykonania robdét oraz dostarczonych  materiatow
i urzadzen.
Opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, materiatowych oraz wyposazenia proponowanych
przez wykonawce robét budowlanych lub Zamawiajgcego.
Zatwierdzanie, m.in.:
1) Protokotéw czesciowych oraz protokotu koncowego odbioru robdt, ksigzki obmiaru oraz kosztoryséw
przedstawianych przez wykonawce robét budowlanych,
2) Propozycji wykonawcy zmian w wykonaniu robot budowlanych, polegajgcych na:
a) realizacji robdt zamiennych,
b) ograniczeniu zakresu rzeczowego robot (tzw. ,roboty zaniechane”),

Fundusze . . ; i j
Eld?o;ejzskie Rzeczpospolita 4 lubel_skl_e Umiuil;;?k?gzl:s -
Program Regionalny - Polska ‘SM{(y Hc‘e-’ Rozwoju Regionalnego

Strona3



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE] I MIESZKANIOWE] W RYKACH
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

c) zmianie materiatéw i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej,
d) wykonaniu robét dodatkowych,
e) zmianie terminu wykonania robét budowalnych,

3) Dokumentacji powykonawczej.

Informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach w realizacji inwestycji, o wystepujgcych odstepstwach

jakosciowych, odstepstwach co do sposobu i terminu wykonywania dzieta budowlanego.

Organizowanie i prowadzenie narad budowy nie rzadziej niz jeden raz w miesigcu, w ktérych uczestnicza

strony kontraktu i uczestnicy procesu budowlanego oraz sporzgdzanie protokotéw z tych narad.

Biezgce dokumentowanie procesu inwestycyjnego, umozliwiajgce Zamawiajgcemu precyzyjng kontrole

nad jego przebiegiem — w zakresie i formie umozliwiajgcej precyzyjny monitoring:

a) rzeczywistego zaawansowania rzeczowo-finansowego robdt, w kazdym momencie realizacji
inwestycji, jednakze nie rzadziej niz 1 raz na miesigc kalendarzowy,

b) jakosciiterminowosci realizacji robat,

c) zakresu i sposobu rozwigzywania biezgcej problematyki technicznej i organizacyjnej procesu
budowalnego,

d) precyzyjng kwalifikacje rzeczywistego wymiaru zaawansowania rzeczowo-finansowego robot w
uktadzie wymaganych kategorii kosztowych,

e) sporzadzania na piSmie comiesiecznych sprawozdan z realizacji inwestycji.

Inspektor ma prawo:

1) Wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecenia potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb i badan,
robot lub elementéw zakrytych wymagajgcych odkrycia oraz przedstawienia ekspertyz, zwigzanych z
prowadzonymi robotami budowalnymi i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzagdzen technicznych,

2) Zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywotfa¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z
projektem lub pozwoleniem na budowe,

3) W razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy w sposéb wadliwy lub sprzeczny
z umowg wystawi¢ stosowne wnioski dla Zamawiajgcego, tgcznie z wnioskiem o odstgpienie od
umowy z winy wykonawcy robdt budowalnych ze skutkami przewidzianymi z tego tytutu.

Inspektor nie moze podejmowaé decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadéw finansowych

przewidzianych w umowie z wykonawcg robdt budowlanych. Jezeli takie sytuacje wystgpig, zwiekszenie

kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy
zaniechanie wykonania robét innych niz wymienione w umowie z wykonawcg robét budowalnych
mogtoby spowodowac zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowalna.

W okresie gwarancyjnym Inspektor zobowigzany bedzie do:

1) Uczestniczenia w okresowych przegladach gwarancyjnych,

2) Nadzoru nad zgtaszaniem wad wykonawczych ujawnionych w okresie rekojmi czy gwarancji jakosci
oraz egzekwowania ich usuniecia lub zlecenia ich usuniecia zastepczego.

Wykonawca bedzie wykonywat powyzisze czynnosci na terenie budowy, zapewniajgc sobie we wtasnym

zakresie i na wtasny koszt kontener (bgdZ codzienny transport na miejsce budowy — obecnos¢ na placu
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budowy potwierdzana bedzie wpisem do dziennika budowy), facznos¢, materiaty piSmiennicze i obstuge
konieczne do wtasciwego wykonywania swoich obowigzkdw okreslonych w umowie.

29. Inspektor — koordynator zobowigzany jest do obecnosci na ternie budowy co najmniej 1 raz w tygodniu.
Czestotliwos¢ pobytu na budowie pozostatych inspektoréw kazdorazowo okreslat bedzie Inspektor —
koordynator, stosownie do charakteru prac wykonywanych w danym momencie.

30. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci za btedy i naruszenia zasad praktyki zawodowej.

31. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi
zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zakres robot budowlanych przewidzianych do objecia nadzorem inwestorskim stanowi Dokumentacja techniczna

— Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
* Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy niezwfocznie kopie umowy zawartej z wykonawcg robét budowalnych.

84
Termin realizacji zamdwienia
Rozpoczecie: w dniu podpisania umowy.
Zakonczenie: po konicowym odbiorze wszelkich wykonanych robdét budowlanych i uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie oraz po catkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcg robét budowlanych i wszystkimi
instytucjami  finansujgcymi  oraz wykonaniu w imieniu Zamawiajgcego uprawnien z tytutu
gwarancji/rekojmi udzielonej przez wykonawce robét budowlanych i dostawcéw.
3. Przewidywany termin rozpoczecia robét budowlanych: Il kwartat 2018r.
Przewidywany termin zakonczenia realizacji robdt budowlanych: 31.12.2019r.

5. Przewidywany termin zakonczenia wykonywania w imieniu Zamawiajgcego uprawnien z tytutu
gwarancji/rekojmi udzielonych przez wykonawce robdt budowlanych i dostawcow: minimalny okres
gwarancji okreslono na 3 lata od daty bezusterkowego odbioru korncowego, przy czym wykonawca robét
budowlanych moze zaoferowac okres gwarancji max. 7 lat.

6. Termin realizacji zamdwienia jest tozsamy z datg podpisania protokotu odbioru korncowego.

7. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zamdwienia przez wykonawce robdét budowlanych
automatycznie ulega wydtuzeniu o ten sam okres termin wykonania zamdéwienia Wykonawcy -Inspektora.

8. Inspektor ma obowigzek by¢ w gotowosci oraz uczestniczy¢ w spotkaniach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego w okresie gwarancyjnym (co najmniej 3 lata od odbioru kor\cowego inwestycji).

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na podstawie oferty:

- kwota netto: ..o zt
- podatek VAT: ............ zt
- kwota brutto: ................... zt

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy, w zwigzku z tym nie podlega waloryzacji.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w ofercie (zatgcznik nr 2 do umowy) nie moze ulec
zmianie bez wzgledu na ostateczny koszt i zakres robdt budowalnych.
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4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji ustug podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

§6
Rozliczenia
Rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi:

1) Fakturami czesciowymi, stanowigcymi tgcznie nie wiecej 90 % wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, wystawianymi nie czeSciej niz raz na dwa miesigce, proporcjonalnie do
wykonanych robét,

2) Faktura koricowg, stanowigcy rozliczenie pozostatego wynagrodzenia umownego, wystawiong po
zrealizowaniu catego zadania inwestycyjnego. Ostatnig czynnoscig Inspektora jest wykonanie w
imieniu Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji/rekojmi udzielonych przez wykonawce roboét
budowlanych i dostawcéw.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy,

wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury.

§7
Kary umowne, rozwigzanie umowy
W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do wykonywania swoich obowigzkéw w wyznaczonym

terminie, Zamawiajacy w terminie 3 dni od uptywu tego terminu jest uprawniony do odstgpienia od
umowy i naliczenia kar umownych w wysokosci 20% wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw umownych,
Zamawiajacy wezwie do ich wykonania lub nalezytego wykonania i wyznaczy dodatkowy termin do ich
nalezytego wykonywania nie dtuzszy niz 3 dni. W przypadku nie dostosowania sie Wykonawcy do tego
wezwania, Zamawiajacy w terminie 7 dni od uptywu tego terminu jest uprawniony do odstgpienia od
umowy i naliczenia kar umownych w wysokosci 20% wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z wymagalnych naleznosci Wykonawcy.

§8
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy.
W zakresie odpowiedzialnosci odszkodowawczej, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw umownych, stronom przystuguja uprawnienia przewidziane w kodeksie
cywilnym.

§9
Postanowienia koricowe
Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE] I MIESZKANIOWE] W RYKACH
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

2. Sadem witasciwym miejscowo w sporach w przedmiocie niniejszej Umowy jest sgd wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Jurysdykcja dla rozstrzygania sporéw w przedmiocie niniejszej Umowy jest po stronie Polski.
Umowe zawarta zostata w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

6. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,
a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego i wszystkich aktdw wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw oraz umowa
Zamawiajgcego z wykonawcg robét budowlanych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1) Dokumentacja techniczna

2) Oferta Wykonawcy

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia

4) Umowa Zamawiajgcego z wykonawca robot budowlanych

o erkia recporpottaR-lbelskde et
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