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Ryki, dn. 10.11.2017r.

WYJASNIENIE NR 1
Dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia w przedmiocie:
»Kompleksowa dostawa (sprzedaz i dystrybucja) gazu ziemnego”
ZP 18/17/3
W dniu 09.11.2017r. wptyneto do Zamawiajgcego pytanie od Wykonawcy dot. przedmiotowego
postepowania nastepujgcej tresci:

PYTANIE

W nawigzaniu do postepowania przetargowego znak ZP18/17/3 ,Kompleksowa dostawa gazu
ziemnego” Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu paragrafu 7 ust 1 pkt 1) Kary Umowne o tresci
»Wypowiedzenia umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy”.

Jakie sytuacje wg Zamawiajgcego zawierajg sie w przyczynach, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca. Jednoczesnie Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu paragrafu 7 ust. 3 o tresci ,3.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku rozwigzania lub wypowiedzenia umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktdore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10%
maksymalnego wynagrodzenia umownego, poza przypadkiem, ktéry okresla § 8 ust. 1 umowy”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wyjasnia, iz trudno jest enumeratywnie wymieni¢ w umowie (w momencie
ogtaszania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego) sytuacji, ktére warunkowaty beda
natozenie ewentualnych kar umownych zastrzezonych w umowie. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. kara
umowna moze by¢ zastrzezona jedynie w odniesieniu do niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan niepienieznych. Ponadto w uzasadnieniu do uchwaty 7 sedzidw Sgdu Najwyziszego z 6
listopada 2003r. (Il CZP 61/03, OSNC 2004, nr 5, poz. 69) Sad Najwyzszy zwrdcit uwage, iz kara umowna
jest surogatem odszkodowania w tym sensie, ze strony przy zawarciu umowy okreslajg z gory wysokosc
naleznego wierzycielowi odszkodowania na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez diuznika i odszkodowanie to (kara umowna) ma na celu skompensowanie wszystkich
negatywnych dla wierzyciela konsekwencji wynikajgcych ze stanu naruszenia zobowigzania. Dodatkowo
Sad Najwyzszy w wyroku z 218 stycznia 2011r. (I CSK 315/10) dostrzega, iz obowigzek zaptaty kary
umownej zastrzezonej za niewykonanie zobowigzania powstaje, gdy zobowigzanie nie zostato wykonane,
a zatem gdy dtuznik nie spetnit Swiadczenia, ktdore zgodnie z trescig zobowigzania nalezy sie
wierzycielowi, przy czym nastgpito to z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada dtuinik. Zespoét
Arbitrdw w wyroku z dnia 12 lutego 2007r. (UZP/Z0/0-122/07) uznat, iz ustalenie naliczania kar
umownych powinno by¢ odniesione do faktu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.
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| wreszcie wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 21 maja 2014r. (Il CSK 529/13): ,,Mozna skutecznie zastrzec
kare umowng réwniez na wypadek odstgpienia od umowy, bez wzgledu na charakter swiadczen, do
jakich zobowigzaty sie strony umowy, od ktdrej sie odstepuje”. Na koniec warto przytoczyé wzér umowy
w sprawie zaméwienia publicznego na wykonanie robdt budowalnych dotyczacych obiektu liniowego w
rozliczeniu kosztorysowym, przygotowany przez Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych, gdzie w pkt 36.
Kary umowne, ppkt 36.1. d) mowa jest o odstapieniu od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci ... % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo

do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

Zamawiajgcy nie jest w stanie okresli¢ okolicznosci determinujacych aktywacje instytucji kary
umownej przewidzianej umowag. Powyzsze wyjasnienia, podobnie jak i art. 471 k.c. stanowig, iz dtuznik
obowigzany jest do naprawienia szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania, chyba, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére dtuznik odpowiedzialnosci nie ponosi. Przepis statuuje zasade, iz obowigzek odszkodowawczy
dtuznika nastgpi tylko pod warunkiem nastepstwa okolicznos$ci, za ktére dtuznik odpowiedzialnosé

ponosi. Ustawodawca réwniez takich okolicznosci nie wymienia, poniewaz takich rozmaitych sytuacji
moze by¢ nieskoriczenie wiele. Przy rozstrzyganiu, czy dtuznik ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzania, nalezy mieé¢ na wzgledzie ogdlng zasade, iz dtuinik jest
odpowiedzialny za niezachowanie nalezytej starannosci — patrz art. 355 k.c. Z umowy lub z
obowigzujgcych przepiséw moze jednak takie wynikac¢ dalej idgca odpowiedzialnos¢ dtuznika. Dtuznik
moze bowiem np. odpowiadaé za wady przedmiotu umowy, niezaleznie od tego, czy ich powstanie od
niego zalezy, badz gwarantowaé, ze inna osoba zachowa sie w okreslony sposéb itp.

Niewykonanie zobowigzania kontraktowego zachodzi, gdy dtuznik nie spetnia $wiadczenia, ktdre
nalezne jest spetni¢ wierzycielowi na podstawie zawartej umowy lub tresci stosunku obligacyjnego.
Natomiast nienalezyte wykonanie zobowigzania wigze sie, co prawda, ze $wiadczeniem przez dtuznika
wierzycielowi, z tym jednak, iz jest ono wykonywane w sposéb nienalezyty i niezgodny z wczesniejszg
trescig stosunku prawnego. Jedng z sytuacji, zawierajgcg sie w przyczynach, za ktére odpowiedzialnosé

ponosi dtuznik jest zardwno zamiar niewywigzania sie ze zobowigzania, jak rowniez nieumysine

niedochowanie nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nalezy odczytywac a contrario z umowy,
w ktorej okredlone sg obowigzki Wykonawcy, ktérych spetnienie warunkowato bedzie nalezyte
wykonanie zobowigzania.

Zamawiajgcy informuje, iz niniejsze wyjasnienie i kazde nastepne stajg sie integralng czescig SIWZ dla
przedmiotowego postepowania.

PREZES ZARZADU
mgr inz. Tomasz Pospiech
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