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Wyjaśnienie nr 2 

 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie:  
„Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego”  

ZP 11/19 

 

 W dniu 15.10.2019r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy dot. przedmiotowego 

postępowania następującej treści: 

 

PYTANIE: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie dodatkowego pytania do treści SIWZ: 

1. Dotyczy par. 3 ust. 16 Wzoru Umowy - Wykonawca posiada rachunki bankowe rozliczeniowe 

ujawnione w wykazie podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Poza rachunkami 

bankowymi rozliczeniowymi Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne które służą 

wyłącznie do identyfikacji podmiotu wpłacającego,  a które zgodnie z zobowiązującymi 

przepisami nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są 

zamieszczane w wykazie podatników VAT. Powyższe rachunki są subkontami do bankowych 

rachunków rozliczeniowych Wykonawcy ujawnionych w wykazie.  W związku z powyższym 

rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem wirtualnym,  służący identyfikacji 

wpłacającego nie będzie zamieszczony w wykazie podatników sporządzonym przez Ministerstwo 

Finansów. Ponadto z komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 16.09.2019 roku wynika , iż 

obecnie trwają prace nad udostepnieniem podatnikom narzędzi umożliwiającym weryfikację czy 

rachunek wirtualny jest  związany z rachunkiem który znajduje się w wykazie MF.  Ponadto MF 

jasno wskazuje iż wpłata na rachunek nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami. 

Z uwagi na powyższe wykonawca zwraca się z prośba o usunięcie w/w zapisu ze wzoru umowy. 

ODPOWIEDŹ: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. Aktualnie trwają prace nad 

wykorzystaniem tzw. ,,masek’’ do weryfikacji rachunków wirtualnych; mimo to nie określono 

ostatecznego terminu wprowadzenia ewentualnych narzędzi umożliwiających weryfikację rachunku 

wirtualnego. Zamawiający jednocześnie przypomina, iż nie wywołuje negatywnych konsekwencji 

(o czym wspomina Wykonawca) dokonywanie rozliczeń na rachunek nie ujęty w wykazie, jednak pod 

warunkiem złożenia stosownego zawiadomienia o dokonaniu takiej płatności w terminie trzech dni do 

Naczelnika Urzędu Skarbowego; Zamawiający zamierza uniknąć niepotrzebnej i czasochłonnej 

aktywności na tym polu. 

 Nie mniej jednak Zamawiający częściowo przychyla się do prośby Wykonawcy i modyfikuje 

zapis § 3 ust. 16 Wozu umowy w sposób następujący: 

„UWAGA – Zamawiający informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1018) konto bankowe 
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określone w fakturze Wykonawcy będzie weryfikowane w zakresie zgodności z kontem występującym na 

stronie Ministerstwa Finansów (rachunki rozliczeniowe wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub 

aktualizacyjnym, potwierdzone przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji 

podatkowej). W przypadku wpłat dokonywanych na wirtualne rachunki bankowe Wykonawca podaje na 

fakturze również odpowiadający mu numer rachunku rozliczeniowego zgłoszonego do Urzędu 

Skarbowego. W przypadku braku zgłoszenia rachunku do Urzędu Skarbowego lub innej niezgodności 

Zamawiający odmówi zapłaty wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości”. 

 

 

Informacja o zmianie dokumentacji przetargowej w powyższym zakresie zostanie potwierdzona 

oddzielnym Zawiadomieniem na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienie i każde następne stają się integralną częścią 

SIWZ dla przedmiotowego postępowania.  

 
 
 

 
        PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Pośpiech 

 


